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1. Introducción 
La presente memoria corresponde al PROYECTO DE LA EDAR Y 
LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO 
(ZAMORA). 
Se ha considerado la necesidad de la proyección de una estación 
depuradora debido a la escasa calidad de la depuración de las 
aguas residuales del municipio, que actualmente cuenta con una 
fosa séptica construida durante los años 80, la cual no cumple los 
actuales estándares de depuración exigidos por la Unión Europea. 
La solución que se propondrá en este estudio se basará en la 
adición al actual sistema, compuesto por una fosa séptica, de un 
sistema de humedales artificiales, ideal para zonas rurales con un 
volumen de depuración no muy elevado y con un coste operacional 
y de mantenimiento relativamente reducido, que combinado con el 
sistema actualmente existente ofrecerá una calidad de vertido de 
aguas óptimo. 
2. Antecedentes 
La red de depuración del municipio de MORALINA se ha ido 
construyendo desde los años 70 en delante de manera 
interrumpida en el tiempo. De esa manera se optó por la 
construcción de una fosa séptica a principios de los años 80 con la 
intención de depurar las aguas residuales del núcleo urbano. 
Sin embargo, esta instalación sufre problemas de capacidad, sobre 
todo, en los meses de verano, cuando la población del municipio 
puede doblarse respecto a la de invierno. 
Asimismo, la calidad de las aguas vertidas al medio natural dista 
del objetivo indicado por el RD 11/1995. Es por ello, que se 
considera la necesidad de repensar el sistema de depuración de 
aguas de la red de saneamiento. 
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3. Situación actual 
Actualmente, como resumidamente se ha comentado 
anteriormente, se dispone de una depuración básica mediante una 
fosa séptica, la cual no ofrece una óptima limpieza del agua vertida 
a la rivera. 
La fosa séptica existente dispone de tres compartimentos y fue 
construida durante la década de los años 80. Aunque no depura el 
agua de una manera suficientemente buena como para verterla al 
medio, su condición es buena y no presenta daños estructurales ni 
fisuras, garantizando su estanqueidad. 
El municipio de Moralina nunca ha dispuesto de un plan de 
saneamiento, sino que cuando las cuentas municipales lo permitían 
añadían canalizaciones de recogida de aguas a ciertas calles, 
ampliando así la red. La red de saneamiento actual cuenta con 
6.731 metros abarcando la práctica totalidad del núcleo urbano. 
 
4. Objeto del proyecto 
El objeto del proyecto que se presenta es el de plantear una 
alternativa al actual sistema de depuración de aguas, añadiendo un 
sistema de humedales artificiales a la fosa séptica actualmente en 
funcionamiento. 
Este sistema extensivo es ideal para zonas rurales con amplios 
espacios para su puesta en marcha ya que exige una cantidad de 
recursos económicos reducida tanto para su construcción, como 
para su puesta en marcha y operación, siendo sus costes de 
mantenimiento muy reducidos en comparación con una planta 
depuradora clásica. 
Asimismo, se aprovechara la actual fosa séptica, con la intención 
de que ejerza de pretratamiento en la depuración, separando 
espumas, aceites y flotantes y actuando de decantador para los 
sólidos más pesados. 
La combinación de ambas ofrecerá una solución para la temporada 
estival, cuando el municipio acoge a veraneantes que disfrutan de 
sus vacaciones y la rivera ve mermada la calidad del agua. 
Además, y dejando de lado momentáneamente el punto de vista 
medioambiental, socialmente hablando, se crearán varios puestos 
de trabajo durante su construcción así como durante su operación. 
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5. Criterios de diseño y normativa empleada 
 
5.1. Normativa técnica 
Serán de aplicación sin carácter limitado, las disposiciones que se 
indican a continuación, así como todas las que, aunque no queden 
explícitamente relacionadas, sean de obligado cumplimiento en el 
momento de ejecutar la obra: 
En lo referente a estructuras 
- EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
- CTE “Código Técnico de Edificación” 
 
5.2. Legislación y normativa de aguas 
 
- Directiva del Consejo de la Unión Europea 91/271/CEE 
del 21 de mayo de 1991, transpuesta en el Real Decreto 
509/1996 de 15 de marzo, sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas 
- Resolución de 10 de julio de 2006, de la secretaria 
General para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se 
declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas 
Hidrográficas Intercomunitarias. 
- Directiva 98/15/CEE de la Comisión de 27 de febrero de 
1998. 
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
aguas residuales urbanas. 
- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, de desarrollo 
del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. 
- Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional (BOE nº 148, de 19.06.04). 
- Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se 
aprueban los modelos oficiales para la declaración de 
vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos 
a la autorización de vertido y liquidación del canon de 
control de vertidos regulados en el R.D. 606/2003, de 23 
de mayo, de reforma del R.D. 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI, y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas. 
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. 
 
5.3. Normativa ambiental 
Administración de la Unión Europea: 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programes en el 
medio ambiente. 
- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 17 de octubre de 
1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico 
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 
1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente modificada por las Directivas 97/11/CE y 
2003/35/CE. 
 
Administración del Estado: 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio de 1986, de 
Evaluación de impacto ambiental, desarrollado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 
 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 
- Orden MAM/1711/2009, de 27 de julio, por la que se 
aprueba el Programa de Gestión de lodos de estaciones 
de depuración de aguas residuales urbanas y de compost 
de centros de tratamiento de residuos urbanos. 
- Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana. 
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6. Situación 
Las obras del proyecto se sitúan en Moralina, en la comarca de 
Sayago. El municipio se está localizado al oeste de la provincia de 












Ilustración 2: Localización de Moralina en la provincia de Zamora 
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7. Emplazamiento y localización 
El emplazamiento del proyecto se localiza en el término municipal 
de Moralina (Zamora), más concretamente en las siguientes 
coordenadas (HUSO 29): 
- X: 739.552 
- Y: 4.596.887 
El acceso a la zona de actuación se realizará desde el p.k. 15,337 
de la carretera ZA-P-2224 
La localización de la zona objeto del proyecto puede apreciarse en 





Ilustración 3: Localización del área del proyecto dentro del núcleo urbano de 
Moralina 
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8. Parcelas afectadas 
Según el proyecto se prevén afecciones en varias parcelas. Las 
nuevas instalaciones a construir se realizarán sobre dos parcelas 
contiguas situadas a 50 metros aproximadamente de la fosa séptica 
actualmente en servicio. 
Para conectar ambas instalaciones se invadirá parte de la parcela 
donde se encuentra actualmente la fosa séptica, creando un área 




La cartografía de que se dispone proviene de dos archivos 
diferentes. 
Por una parte la cartografía del núcleo urbano de Moralina está 
disponible a escala 1:1.000, con una definición de las líneas de 
nivel cada metro. 
El terreno que no está capturado en dicho plano se ha completado 
con la cartografía general de la provincia de Zamora a escala 
1:10.000 con líneas de nivel cada 10 metros. 
Ambos planos se han obtenido del portal web de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyl). 
10. Geología y geotécnia 
Geológica y geotécnicamente la zona de proyecto está descrita en 
el Anexo 5. Desde un punto de vista general, podemos englobar a 
la zona que nos afecta en la frontera entre las unidades geológicas 
de Galicia – Tras Os Montes y la zona Centroibérica. 
Cabe añadir, que pese  a que el municipio está situado en la 
cuenca del río Duero, a diferencia de gran parte de la cuenca, 
compuesta por suelos del cuaternario y del neógeno, los suelos son 
graníticos de grano medio a fino. 
11. Estudio de inundabilidad 
Para el análisis de inundabilidad de la zona de proyecto se ha 
consultado la información de que dispone la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), en la cual se dispone de información 
al respecto a las zonas con riesgo a inundarse con un periodo de 
retorno de 500 años. La información encontrada indica la no 
existencia de peligro de inundación en la zona, estando la zona con 
peligro de inundación más cercana localizada en el municipio de 
Fariza, situado a 13,35 km. 
De todas maneras, se ha analizado el cauce que circula a través 
del municipio al que se verterán las aguas y se comprueba que 
dista 2,3 km de su origen con un desnivel aproximado de 35 
metros. Ello arroja una pendiente de un 1,52%, la cual hace ver un 
peligro escaso debido al pequeño tamaño de la cuenca y a su 
escasa pendiente. 
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12. Análisis de alternativas 
 
12.1. Alternativas de tipo de EDAR 
Antes de plantearse ningún condicionante más, se ha de analizar el 
análisis de las siguientes alternativas para considerar que tipo de 
EDAR es mejor construir: 
- Alternativa 0: No llevar a cabo ningún tipo de actuación 
 
- Alternativa 1: Crear un sistema de colectores hasta la 
estación depuradora más cercana 
 
- Alternativa 2: Crear un sistema de depuración conjunto 
para varios municipios que no dispongan de planta 
depuradora 
 
- Alternativa 3: Diseñar un sistema de depuración individual 
para el municipio 
Entre las opciones que figuran, se ha optado por la alternativa 3, ya 
que es la que menor coste económico y mayor salto cualitativo 
ofrece. 
En la siguiente tabla puede verse la evaluación que se hizuo 
respecto a los diferentes tipos de EDAR propuestos. Se ve como 
claramente, la alternativa 3 ofrece mejores resultados en 
prácticamente todos los apartados analizados. 
 
 
Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Peso 
Impacto ambiental 2 3 7 15 
Condicionantes 
hidráulicos 1 3 7 15 
Costes de 
construcción 1 3 8 25 
Costes de exp. y 
mantenimiento 3 6 5 25 
Superficie 
necesaria 4 5 6 10 
Aceptación social 8 5 7 10 
 
Tabla 1: Valoración de las alternativas de tipo de EDAR 
12.2. Alternativas de tipo de tratamiento 
Partiendo de los datos de población y caudal que se pueden ver en 
las páginas siguientes, se ha realizado una valoración entre varios 
tipos de tratamiento. 
Se analizarán las siguientes alternativas: 
 
- No realizar actuación alguna (fosa séptica) 
- Tratamiento por fangos activados 
- Lagunaje 
- Filtro percolador 
- Humedales construidos 
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Las variables que se han tomado para la evaluación han sido el 
tamaño de nucleo urbano, la superficie necesaria, el 
aprovechamiento de instalaciones existentes, el rendimiento, los 
aspectos económicos y el impacto ambiental. 
Una vez se ha realizado la selección de las variables y la 
descripción de las alternativas se pasará a evaluarlas con el fin de 
obtener la más favorable. 
 
FA L FP H Peso 
Tamaño del núcleo 
urbano 5 6 6 8 15 
Superficie necesaria 7 2 6 4 15 
Aprovechamiento de 
instalaciones 4 8 8 8 10 
Rendimiento 8 6 6 6 15 
Aspectos económicos 3 5 5 9 25 
Impacto ambiental 4 6 4 8 20 
 
PUNTUACIÓN TOTAL 4,65 5,35 5,55 7,35 
 
Tabla 2: Valoración de las alternativas de tipo de tratamiento 
De las alternativas analizadas, el humedal artificial es la que 
mejores resultados obtiene, ya que los costes de construcción, el 
impacto ambiental y el aprovechamiento de instalaciones existentes 
obtienen una elevada puntuación. 
12.3. Alternativas de emplazamiento 
Para finalizar con las alternativas, se va a proceder a escoger un 
emplazamiento para la EDAR. 
Las alternativas que se han planteado se pueden ver en la 
siguiente página y son las siguientes: 
- Opción A: Parcela junto a la fosa séptica y a 300 metros del 
núcleo urbano junto a la ribera de Moralina, en su margen 
derecha. 
- Opción B: Parcela más alejada del núcleo urbano, a 600 
metros y también en la margen derecha de la ribera. 
- Opción C: Parcela situada a 1.000 metros del núcleo urbano 
de Moralina, también  junto a la ribera. 
Debido a las similitudes que se encuentran entre las distintas 
alternativas presentadas, únicamente se va a valorar la cercanía a 
la red de colectores actualmente existente. 
De esta manera, la parcela elegida es la A. Esta parcela ofrece un 
coste económico inferior para las obras. Además es una tierra que 
se labra, lo cual garantizará un terreno llano y suave facilitando así 
las tareas de excavación. 
Además, el acceso desde el núcleo urbano es rápido y nada 
problemático debido a su cercanía. 
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13. Datos poblacionales 
El municipio de Moralina, cuenta con 302 habitantes (INE 2015), 
habiéndose visto reducida su población durante los últimos años. 
Año 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Población 393 378 346 328 329 342 330 320 302 
 
Tabla 3: Población censada en Moralina entre 1996 y 2015 
En cuanto al número de viviendas, a continuación se detallan los 
últimos datos de que se dispone (Consejería de Hacienda, Junta de 








Moralina 201 133 68 
 
Tabla 4: Viviendas contabilizadas en Moralina 
Aunque se indique un mayor número de viviendas principales, 
información recogida en el municipio in situ indican que existe una 
importante variación poblacional entre verano e invierno en el  
municipio. 
De esta manera se pasará a diseñar la nueva estación depuradora 
en base a los siguientes datos. 
 
 Población invierno Población verano 
Moralina 150 habitantes 350 habitantes 
 
Tabla 5: Población estimada según la época del año 
De esta manera obtendremos los caudales de diseño para las 
distintas estaciones del año con la intención de dimensionar la 
estación depuradora. 
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14. Descripción del proyecto 
 
14.1. Datos de partida 
 
14.1.1. Caudales a considerar 
A continuación se resumirán los caudales que se considerarán a la 
hora de la realización del proyecto. Para ello se tendrán en cuenta 
las variaciones estacionales, así como los establecimientos 
hosteleros y educativo situados en el municipio. Se ha considerado 
la realización de este último apunte debido a que teniendo en 
cuenta el reducido número de habitantes, aumenta el peso relativo 
del consumo de dichos establecimientos respecto al total. 
Caudal doméstico 
Para el causal doméstico se considerarán dos escenarios: invierno 
y verano. Tal y como se ha indicado en el anterior apartado, la 
población en época estival supera con creces a la invernal. 
La dotación considerada será la siguiente. 
Dotación 
175 l/hab · día 
 
Tabla 6: Dotación estimada 
De esta manera, pasamos a calcular el caudal de origen doméstico: 
 Invierno Verano 
Población 150 hab 350 hab 
Dotación 175 l/hab · día 175 l/hab · día 
Caudal 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
 
Tabla 7: Caudales domésticos estimados 
Caudal terciario 
En este apartado se tendrán en consideración varios 
establecimientos hosteleros y educativos situados en el municipio. 
Se han considerado los siguientes: 
- Bar Mº Ángeles 
- Bar Stop Alegría 
- Bar & Restaurante Samber II 
- Centro de Turismo Rural Las Arribas 
- Escuelas municipales 
Los consumos considerados para cada uno de los establecimientos 
son los siguientes: 
 Dotación 
Restaurantes y bares 40 l/m2 
Casa rural 300 l/hab · dia 
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Escuela 40 l/alumno · dia 
 
Tabla 8: Consumos terciarios estimados 
De esta manera se obtienen unos caudales tal que así, 
 Dotación Factor de 
cálculo Caudal 
Bar Mº Ángeles 40 l/m2 46 m2 1,84 m3/día 
Bar Stop Alegría 40 l/m2 48 m2 1,92 m3/día 
Bar Samber II 40 l/m2 150 m2 6,00 m3/día 
Casa rural 300 l/hab · día 20 habitaciones 6,00 m3/día 
Escuela 40 l/alumno · día 15 alumnos 0,60 m
3/día 
TOTAL 17,36 m3/día 
 
Tabla 9: Caudal terciario y comercial estimado 
Estos caudales se sumarán a los domésticos, ya calculados. El 
caudal correspondiente a las escuelas no se considerará en 
verano, debido a que cierra por periodo estival. 
 
Caudal total a considerar 
El caudal total a considerar será el siguiente. 
 Invierno Verano 
Caudal doméstico 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
Caudal terciario 17,36 m3/día 16,76 m3/día 
Caudal total 43,61 m3/día 78,01 m3/día 
 
Tabla 10: Caudal diario medio para diferentes épocas del año 
En cuanto a los caudales punta diarios y horarios, se considerarán 
los siguientes. 
 Invierno Verano 
Factor punta diario 1,16 1,16 
Caudal punta diario 50,59 m3/día 90,49 m3/día 
 
Tabla 11: Caudales punta diarios 
 Invierno Verano 
Caudal horario medio 1,82 m3/h 3,25 m3/h 
Factor punta horario 3,00 3,00 
Caudal punta horario 5,46 m3/h 9,75 m3/h 
 
Tabla 12: Caudales punta horarios 
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14.1.2. Caracterización de las aguas residuales 
Para la caracterización del agua residual partiremos de datos 
medios de carga contaminantes para cada uno de los principales 
indicadores. 
 Carga contaminante media 
DBO5 60 g/hab · día 
DQO 135 g/hab · día 
SST 90 g/hab · día 
N 10 g/hab · día 
P 4 g/hab · día 
 
Tabla 13: Carga contaminante media 
Con estos datos, y los caudales anteriormente considerados, las 
concentraciones de los contaminantes serán las siguientes: 
 Invierno Verano 
DBO5 206 mg/l 269 mg/l 
DQO 464 mg/l 605 mg/l 
SST 310 mg/l 404 mg/l 
N 34 mg/l 45 mg/l 
P 14 mg/l 18 mg/l 
 
Tabla 14: Concentración de contaminantes 
14.1.3. Requisitos de los vertidos procedentes de EDAR 
Los requisitos sobre la calidad del agua del vertido tras su 
depuración que se deben cumplir en virtud del RD 509/1996 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE figuran en la 
siguiente tabla: 
 Carga contaminante media 
DBO5 25 mg/L O2 
DQO 125 mg/L O2 
SST 35 mg/L 
N 15 mg/L N 
P 2 mg/L P 
 
Tabla 15: Carga contaminante máxima del efluente 
14.2. Línea de tratamiento de las aguas residuales 
Para alcanzar el consenso en el tipo de tratamiento a realizar, se 
han llevado a cabo varias comparativas. 
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Por un lado, se ha analizado el tipo de tratamiento óptimo tomando 
en consideración los aspectos sociales, económicos, ambientales y 
espaciales de la zona. 
Por otra parte, se ha estudiado la ubicación más idónea para la 
planta de depuración teniendo en cuenta las conclusiones extraídas 
del análisis del tipo de tratamiento óptimo. 
14.2.1. Situación actual 
Actualmente, se dispone de una fosa séptica cuyas características 
son las siguientes: 
 Fosa séptica 
Longitud 16 m 
Anchura 5 m 
Altura 5 m 
Volumen total 400 m3 
Nº de compartimentos 3 
Grosor de las paredes 0,15 m 
Volumen interior 339,5110 m3 
 
Tabla 16: Características de la fosa séptica 
 
14.2.2. Solución escogida 
La solución por la que se ha optado para la construcción de la 
nueva EDAR pasa por tres procesos: pretratamiento, tratamiento 
primario y tratamiento secundario. 
Pretratamiento 
El pretratamiento que se prevé instalar consistirá en la eliminación 
de 8 metros de colector PEAD-250mm existente antes de la fosa 
séptica para la instalación de un elemento de pretratamiento. 
Este elemento consiste en un pozo de muy gruesos con barras de 3 
cm de diámetro y un ancho de paso de 9 cm entre barras. 
Posteriormente se ha diseñado un sistema de desbaste de gruesos 
con una malla de paso de 2,5 cm y finalmente un tamizado de finos 
con una malla de 0,3 cm. 
La recogida de los elementos sólidos que se filtren se realizará de 
manera manual mediante rastillo. 
Se ha previsto la instalación de un vertedero de 2 m3 para la 
deposición de los deshechos hasta la evacuación definitiva por 
parte de la empresa correspondiente. 
Tratamiento primario 
El tratamiento primario que se aplicará a las aguas residuales 
consistirá en el paso por la fosa séptica tal y como lo hace 
actualmente. 
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La inclusión de un sistema de tratamiento secundario a posteriori, 
hace que la fosa séptica sea un gran activo y se opta por su 
aprovechamiento como tratamiento primario. 
En la fosa séptica se estima la retirada de gran parte de la materia 
en suspensión, además de un pequeño porcentaje de materia 
orgánica. 
La capacidad de eliminación de nutrientes es relativamente baja. 
Colectores fosa séptica – humedal artificial 
Se ha propuesto la canalización de aproximadamente 50 metro de 
colector en PEAD-250mm entre la fosa séptica y el humedal 
artificial para transportar las aguas del tratamiento primario al 
secundario. 
La pendiente que se ha propuesto para dicho tramo es del 2%, 
compatible con caudales medios y máximos en caso de que se 
dieran. 
Tratamiento secundario 
Para el tratamiento secundario se ha optado por la construcción de 
un humedal artificial. 
El humedal artificial se ha diseñado con una profundidad del lecho 
de 0,50 m y una longitud de 60 m por 20 m de ancho. 
La pendiente longitudinal del humedal es del 1%. La entrada y 
recogida de las aguas se realizará desde sendos tubos PEAD DN-
110mm agujereados para ofrecer esa permeabilidad. 
Este sistema no convencional, requiere de un gran terreno, que en 
este concreto caso es de 1.200 m2. 
Sin embargo, ofrece muy buenos rendimientos en cuanto a la 
eliminación de sólidos en suspensión, materia orgánica y nitrógeno. 
La integración ambiental del humedal artificial con el entorno es 
muy buena debido a la plantación de especies vegetales que se 
produce en el lecho. 
Emisario 
El último tramo del que se propone su instalación se trata del 
emisario que enviará las aguas residuales tratadas hacia la ribera 
de Moralina. 
Este emisario contará con una longitud de 27,84 m y una pendiente 
longitudinal del 3%. 
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15. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución, en base de lo así estipulado en el Anexo 13 
“Procesos constructivos y plan de obra”, que se ha previsto para el 
proyecto asciende a dos meses y una semana. 
 
16. Plazo de garantía 
El periodo de garantía se cifra en DOCE (12) meses a partir de la 
fecha de recepción provisional, durante el cual la empresa 
constructora tendrá a su cargo exclusivo la conservación de las 
obras, con la obligatoriedad de entregarlas en el acta de recepción 
definitiva, en perfectas condiciones. 
 
17. Servicios afectados 
El hecho de haber diseñado la planta depuradora en una 
localización tan alejada del centro urbano hace que no se detecte 
ningún tipo de servicio afectado. 
 
18. Estudio de Seguridad y Salud 
En cumplimiento a lo establecido en el RD 1627/1999 de 24 de 
octubre, se incluye el Anexo 19 “Estudio de Seguridad y Salud”, 
conteniendo dentro de sí la memoria del estudio de seguridad y 
salud, los planos, el pliego de condiciones técnicas de seguridad y 




PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 114.954,01 € 
13,00 % Gastos generales    14.944,02 € 
6,00 % Beneficio industrial    6.897,24 € 
 
Subtotal      136.795,27 € 
21,00 % IVA      28.727,01 € 
 
PRESUPUESTO A EJECUTAR POR CONTATA 165.522,28 € 
Expropiaciones     8.926,93 € 
Servicios afectados     0,00 € 
 
PRES. CONOCIMIENTO DE LA ADMIN.  174.449,21 € 
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20. Afecciones ambientales 
Las afecciones que se producirán durante la obra y explotación de 
la EDAR han sido numeradas en el Anexo 16 “Impacto ambiental y 
medidas correctoras”. 
En principio no se prevén grandes impactos más allá de ruido o 
levantamiento de polvo debido al paso de los camiones durante la 
obra, y mal olor durante la explotación. 
La obra en sí, repercute positivamente al medio ambiente debido al 
tratamiento de las aguas que se vierten al medio, así pues, aunque 
se produzcan pequeños impactos, el resultado global será positivo. 
 
21. Control de calidad en obra 
Se ha diseñado un plan de calidad en obra, mediante la realización 
de diferentes ensayos in situ y en laboratorio, para garantizar el 
correcto cumplimiento de todas las normas que se indican. 
 
22. Documentos del proyecto 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEXOS 
 MEMORIA 
 ANEXOS 
  1 – Ficha técnica de la EDAR 
2 – Antecedentes técnicos 
3 – Características del municipio 
4 – Parámetros de diseño y resultados 
5 – Estudio geológico y geotécnico 
6 – Selección de alternativas y solución adoptada 
7 – Estudio fotográfico 
8 – Dimensionamiento funcional de la EDAR 
9 – Dimensionamiento hidráulico de la EDAR 
10 – Estudio de inundabilidad 
11 – Dimensionamiento estructural de la EDAR 
12 – Urbanización 
13 – Procesos constructivos y plan de obra 
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14 – Topografía 
15 – Mantenimiento y explotación de la EDAR 
16 – Impacto ambiental y medidas correctoras 
17 – Expropiaciones 
18 – Plan de control de calidad en la obra 
19 – Estduio de Seguridad y Salud 
 
DOCUMENTO 2 – PLANOS 
 Plano 1: Plano general de situación 
 Plano 2: Plano zona de proyecto 
 Plano 3: Plano topográfico 
 Plano 4: Plano de replanteo 
 Plano 5: Plano de colector 
 Plano 6: Plano de emisario 
 Plano 7: Plano de urbanización de la fosa séptica 
 Plano 8: Plano de urbanización del humedal artificial 
 Plano 9: Plano de elementos (pretratamiento) 
 Plano 10: Plano de elementos (humedal artificial) 
 
DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO 4 – PRESUPUESTOS 
 1 – Justificación de precios 
 2 – Mediciones 
 3 – Cuadro de precios 1 
 4 – Cuadro de precios 2 
 5 – Presupuesto 
 6 – Presupuesto ejecución material 
 7 – Presupuesto ejecución por contrata 
 8 – Presupuesto conocimiento de la administración 
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23. Conclusión 
Con la información que contiene este Documento, así como los que 
siguen a continuación, se desea haber cumplido con los objetivos 
del Trabajo Final de Máster y haber justificado la solución adoptada 
y las obras pertinentes. Por este motivo se propone la aprobación 
del documento. 
 
Bareclona, 23 de septiembre de 2016 
El autor del proyecto 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se muestra un breve resumen de los datos de 
mayor importancia del Proyecto de la EDAR y de los colectores de 
Moralina de Sayago (Zamora). 
Se mostrarán datos relativos a la demografía del municipio, 
caracterización del agua y resultados a obtener; y finalmente, los 
datos correspondientes a los diferentes procesos 
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2. Datos demográficos 
 
Año 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Población 393 378 346 328 329 342 330 320 302 
 









Moralina 201 133 68 
 
Tabla 2: Viviendas existentes en el municipio de Moralina 
 
 Población invierno Población verano 
Moralina 150 habitantes 350 habitantes 
 





175 l/hab · día 
 
Tabla 4: Dotación de agua estimada 
 Invierno Verano 
Población 150 hab 350 hab 
Dotación 175 l/hab · día 175 l/hab · día 
Caudal 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
 
Tabla 5: Caudal doméstico estimado para invierno y verano 
 Dotación 
Restaurantes y bares 40 l/m2 
Casa rural 300 l/hab · dia 
Escuela 40 l/alumno · dia 
 
Tabla 6: Dotación estimada de terciarios y equipamientos 
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 Dotación Factor de 
cálculo Caudal 
Bar Mº Ángeles 40 l/m2 46 m2 1,84 m3/día 
Bar Stop Alegría 40 l/m2 48 m2 1,92 m3/día 
Bar Samber II 40 l/m2 150 m2 6,00 m3/día 
Casa rural 300 l/hab · día 20 habitaciones 6,00 m3/día 
Escuela 40 l/alumno · día 15 alumnos 0,60 m
3/día 
TOTAL 17,36 m3/día 
 
Tabla 7: Estimación de los consumos terciarios y equipacionales 
 
 Invierno Verano 
Caudal doméstico 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
Caudal terciario 17,36 m3/día 16,76 m3/día 
Caudal total 43,61 m3/día 78,01 m3/día 
 




 Invierno Verano 
Factor punta diario 1,16 1,16 
Caudal punta diario 50,59 m3/día 90,49 m3/día 
 
Tabla 9: Caudal punta diario estmado en condiciones de no lluvia 
 
 Invierno Verano 
Caudal horario medio 1,82 m3/h 3,25 m3/h 
Factor punta horario 3,00 3,00 
Caudal punta horario 5,46 m3/h 9,75 m3/h 
 
Tabla 10: Caudal punta horario medio y punta 
 
Caudal máximo de diseño (5·Qm) 16,25 m3/h 
Caudal máximo de colectores (10 · Qm) 32,50 m3/h 
 
Tabla 11: Caudales máximos de diseño 
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4. Caracterización del agua 
 
 Carga contaminante media 
DBO5 60 g/hab · día 
DQO 135 g/hab · día 
SST 90 g/hab · día 
N 10 g/hab · día 
P 4 g/hab · día 
 
Tabla 12: Cargas contaminantes de las aguas residuales 
 Invierno Verano 
DBO5 206 mg/l 269 mg/l 
DQO 464 mg/l 605 mg/l 
SST 310 mg/l 404 mg/l 
N 34 mg/l 45 mg/l 
P 14 mg/l 18 mg/l 
 




 Carga contaminante media 
DBO5 25 mg/L O2 
DQO 125 mg/L O2 
SST 35 mg/L 
N 15 mg/L N (1) 
P 2 mg/L P (1) 
 
Tabla 14: Concentraciones máximas de los contaminantes en los vertidos al medio 
(1) La eliminación de los nutrientes no es obligatoria en núcleos 
urbanos de menos de 10.000 habitantes equivalentes 
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5. Pretratamiento de las aguas 
 
Caudal máximo admisible 32,50 m3/h 
Anchura del canal 0,1 m 
Velocidad del agua 1 m/s 
Altura del vertedero 9,03 cm 
 
Tabla 15: Parámetros del aliviadero 
 
Caudal medio horario 3,25 m3/h 
Caudal punta horario 16,25 m3/h 
T, para Qm 600 s 
T, para Qmax 180 s 
Volumen necesario para Qm 0,54 m3 
Volumen necesario para Qmax 0,8125 m3 
 
Tabla 16: Parámetros del pozo de muy gruesos 
 
Longitud 1 m 




Volumen 1 m3 
 
Tabla 17: Dimensiones del pozo de muy gruesos 
 
Caudal máximo de diseño 16,25 m3/h 
Anchura del canal 0,3 m 
Altura del canal 1 m 
Longitud del canal 3 m 
Separación de paso de la reja
 
2,5 cm 
Velocidad del agua para Qmax 0,10 m/s 
Calado del agua para Qmax 0,15 m 
Velocidad del agua para Qm 0,03 m/s 
Calado del agua para Qm 0,10 m 
 
Tabla 18: Parámetros y dimensiones del desbaste de gruesos 
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Caudal máximo de diseño 16,25 m3/h 
Anchura del canal 0,3 m 
Altura del canal 1 m 
Longitud del canal 3 m 
Separación de paso de la reja
 
0,3 cm 
Velocidad del agua para Qmax 0,10 m/s 
Calado del agua para Qmax 0,15 m 
Velocidad del agua para Qm 0,03 m/s 
Calado del agua para Qm 0,10 m 
 
Tabla 19: Parámetros y dimensiones del tamizado de finos 
 
Sólidos 0,1 m3/ 1.000 m3 tratados 
Grasas 0,03 m3/ 1.000 m3 tratados 
Arenas 0,04 m3/ 1.000 m3 tratados 
 
Tabla 20: Acumulación de residuos estimada en el pretratamiento 
6. Tratamiento primario: fosa séptica 
 Fosa séptica 
Longitud 16 m 
Anchura 5 m 
Altura 5 m 
Volumen total 400 m3 
Nº de compartimentos 3 
Grosor de las paredes 0,15 m 
Volumen interior 339,5110 m3 
 
Tabla 21: Dimensiones de la fosa séptica 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 20 % 30 % 
DQO 20 % 30 % 
SST 50 % 60 % 
N 10 % 20 % 
P 0 % 5 % 
 
Tabla 22: Rendimiento medio de la fosa séptica 
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DBO5 165 mg/l 144 mg/l 215 mg/l 188 mg/l 
DQO 371 mg/l 325 mg/l 484 mg/l 423 mg/l 
SST 155 mg/l 124 mg/l 202 mg/l 162 mg/l 
N 31 mg/l 27 mg/l 40 mg/l 36 mg/l 
P 14 mg/l 13 mg/l 18 mg/l 17 mg/l 
 
Tabla 23: Eliminación media de contaminantes de la fosa séptica 
 
Cota de salida de la fosa séptica 740,80 m 
 
Tabla 24: Cota de salida de la fosa séptica 
7. Colector fosa séptica - humedal 
 
Longitud del tramo 48,84 m 
Pendiente prevista 2 % 
Velocidad del agua para Qm 0,737 m/s 
Velocidad del agua para Qmax 1,467 m/s 
 
Tabla 25: Características del colector 
 
Pérdidas de carga para Qm 0,067 m 
Pérdidas de carga para Qm 0,123 m 
 
Tabla 26: Pérdidas de carga estimadas para el colector 
 
Pendiente máxima admisible 23,69 % 
Pendiente mínima admisible 0,65 % 
 
Tabla 27: Pendientes límite del colector 
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Cota de entrada al humedal artificial 739,82 m 
 
Tabla 28: Cota final del colector 
 
8. Humedal artificial 
 
 Invierno 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 165 mg/l 144 mg/l 
DQO 371 mg/l 325 mg/l 
SST 155 mg/l 124 mg/l 
N 31 mg/l 27 mg/l 
P 14 mg/l 13 mg/l 
 
Tabla 29: Caracterización del agua a la entrada al humedal, tras pasar por la fosa séptica 
en época invernal 
 
Caudal medio del afluente (Q) 43,61 m3/día 
Temperatura del mes más frío (T) 4,3ºC (enero) 
DBO5 en el efluente (Ce) 25 mg/l 
Profundidad del lecho (dw) 0,5 m 
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Porosidad del material filtrante (n) 0,40 
Permeabilidad (ks) 10.000 
Factor de seguridad de 
permeabilidad (FS) 0,10 
Pendiente media del humedal (i) 1% 
 
Tabla 30: Parámetros necesarios para el cálculo del área del humedal en invierno 
 
 Verano 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 215 mg/l 188 mg/l 
DQO 484 mg/l 423 mg/l 
SST 202 mg/l 162 mg/l 
N 40 mg/l 36 mg/l 
P 18 mg/l 17 mg/l 
 
Tabla 31: Caracterización del agua a la entrada al humedal, tras pasar por la fosa séptica 
en época veraniega 
 
 
Caudal medio del afluente (Q) 78,01 m3/día 
Temperatura del mes más frío (T) 18,5ºC 
DBO5 en el efluente (Ce) 25 mg/l 
Profundidad del lecho (dw) 0,5 m 
Porosidad del material filtrante (n) 0,40 
Permeabilidad (ks) 10.000 
Factor de seguridad de 
permeabilidad (FS) 0,10 
Pendiente media del humedal (i) 1% 
 
Tabla 32: Parámetros necesarios para el cálculo del área del humedal en verano 
 
 Invierno Verano 
Superficie mínima del humedal 931 m2 831 m2 
 
Tabla 33: superficie mínima del humedal en invierno y verano 
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Superficie del humedal 1200 m2 
Largo 60 m 
Ancho 20 m 
 




Calidad del efluente 
Invierno Verano 
DBO5 25 mg/l 14,59 mg/l 9,74 mg/l 
SST 35 mg/l 17,19 mg/l 23,20 mg/l 
N 15 mg/l N (1) 13,92 mg/l 2,34 mg/l 
P 2 mg/l P (1) 6,59 mg/l 11,80 mg/l 
 
Tabla 35: Calidad de las aguas tras el tratamiento por humedal artificial 
(1) La eliminación de los nutrientes no es obligatoria en núcleos 
urbanos de menos de 10.000 habitantes equivalentes 
9. Emisario 
 
Longitud del tramo 27,84 m 
Pendiente prevista 3,5 % 
Velocidad del agua para Qm 0,895 m/s 
Velocidad del agua para Qmax 1,788 m/s 
 
Tabla 36: Características del colector 
 
Pérdidas de carga para Qm 0,062 m 
Pérdidas de carga para Qm 0,114 m 
 
Tabla 37: Pérdidas de carga estimadas para el colector 
 
Cota de vertido al medio 737,74 m 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se realizará un breve resumen sobre los 
antecedentes relacionados con el saneamiento en el municipio de 
Moralina, así como en la provincia de Zamora o Región de Castilla 
y León. 
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2. Nivel municipal 
El saneamiento de aguas en el municipio de Moralina no fue una 
realidad hasta la llegada de los años 80. 
Hasta aquella época cada vivienda disponía de un pozo negro 
enterrado donde periódicamente se vertía sosa cáustica para 
neutralizar los contaminantes y posteriormente se vaciaba. 
No fue, como se ha mencionado, hasta la década de los años 80 
cuando se comenzó a construir una red de saneamiento a lo largo 
de las calles del pueblo que se ha ido aumentando paulatinamente 
con el paso de los años atendiendo a la disposición presupuestaria. 
A mediados de los años 80 se consideró la construcción de una 
fosa séptica para tratar mínimamente las aguas residuales, aun 
cuando no había ninguna directiva europea ni ley española que así 
lo indicase. 
Desde entonces se ha ido expandiendo la red de saneamiento con 
canalizaciones puntuales en las pocas calles que aún quedan por 
instalar el colector de recogida de aguas. 
3. Nivel provincial y autonómico 
La Junta de Castilla y León, aprobó mediante resolución el 23 de 
marzo de 2010, el Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
2007 – 2015 en Castilla y León, en colaboración con el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. 
Este plan preveía las inversiones necesarias a realizar en el 
periodo entre los años 2007 y 2015 para ofrecer a todos los núcleos 
urbanos de la comunidad un servicio eficaz de tratamiento de las 
aguas residuales. 
En el plan, se engloba de una manera general a los núcleos con 
menos de 500 habitantes equivalentes, donde se incluiría a 
Moralina de Sayago donde se prevé una inversión de 29,1 millones 
de euros para 181 núcleos urbanos que precisan de una nueva 
EDAR. 
Por lo demás no se dispone de más planes ni actuaciones previstas 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se realizará una breve exposición sobre la 
ubicación del municipio de Moralina y el medio en el que se 
engloba analizando la fauna, la flora y el clima de la zona. 
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2. Situación 
Moralina está situada en la comarca de Sayago (provincia de 
Zamora, Castilla y León). Sus coordenadas geográficas son: 
- 41º29’13.52’’ N 
- 6º07’50.46’’ O 
Y las coordenadas UTM (HUSO 29), 
- X: 739.552 
- Y: 4.596.887 
Moralina está situada al norte de la comarca de Sayago, a 42 km 
de la capital de la provincia, Zamora, y a 13 km de la frontera con 
Portugal. 
La comarca de Sayago está situada en el extremo suroccidental de 
la provincia de Zamora, siendo su límite el río Duero por el Norte y 
el Oeste y el río Tormes por el sur. La autovía A-66 marca el límite 
este de la comarca. 
La comarca cuenta con un total de 8.978 habitantes (4,8% del total 
provincial) y una superficie de 1.485 km2 (14% del total de la 
provincia). Cuenta con 24 municipios, siendo Fermoselle el más 
poblado, con 1.337 habiantes. 
La capital de la comarca está situada en Bermillo de Sayago, en el 
centro de la misma, y en él se centran la mayoría de servicios 
públicos de la zona. 
 
 
Ilustración 1: Localización de la provincia de Zamora en Castilla y León 
 
 
Ilustración 2: Situación de Moralina en la provincia de Zamora 
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3. Geografía 
La comarca de Sayago posee dos tipos de geografía muy 
fácilmente distinguibles: la penillanura y los arribes. 
Por un lado está la penillanura, con un suelo bastante llano y 
pequeñas ondulaciones del terreno. Comprende la mayor parte de 
la comarca y oscila entre los 700 y 800 msnm. 
 
 
Ilustración 3: Penillanura sayaguesa 
Por otro lado, sin embargo, destacan los arribes. Éstos son una 
zona donde el río Duero ha ido erosionando el terreno con el paso 
del tiempo y se ha creado una zona de depresión por la que circula 
el río con desniveles que en algún punto llegan a los 400 metros 
respecto a la penillanura. 
 
Ilustración 4: Arribes del Duero en el municipio de Torregamones 
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4. Climatología 
El análisis de los datos climatológicos es de vital importancia para 
el dimensionamiento biológico e hidráulico de una EDAR. 
Por una parte, para el dimensionado biológico de una planta de 
tratamiento no convencional o natural, es de vital importancia 
conocer la temperatura media que se tendrá durante el año ya que 
ello puede hacer variar el rendimiento del sistema de tratamiento. 
En muchas ocasiones los microorganismos que se encargan de la 
eliminación de la materia orgánica o de los nutrientes trabajan de 
manera más eficaz con temperaturas templadas, y en invierno el 
rendimiento se ve reducido. 
De la misma manera, las estadísticas de precipitación son también 
importantes para el dimensionamiento hidráulico de la planta ya 
que de esta manera se diseñarán las conducciones y las obras de 
llegada sin comprometer el correcto funcionamiento de la planta, ni 
sobredimensionarla gastando recursos económicos de manera 
excesiva. 
Para estudiar el clima del área de trabajo se han tomado los datos 
de la estación de Zamora (Observatorio meteorológico), la cual se 
trata de una estación termopluviométrica. La estación 
meteorológica está incluida en la red del Instituto Nacional de 
Meteorología y sus datos generales, más significativos, aparecen 
en la tabla 1. Se han considerado las observaciones incluidas en 
una serie de 36 años comprendidos en el período 1961- 1996, con 
lo cual se considera que constituyen una serie suficientemente 
amplia como para hacer extrapolaciones con los datos obtenidos. 
 
Nombre Altitud Latitud Longitud 
Zamora 667 m 41°29’ N 5°45’ O 
 
Tabla 1: Datos generales de la estación meteorológica de Zamora 
 
En términos generales, la climatología de la zona es del tipo 
continental, con inviernos duros y veranos cálidos y secos. 
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Como se puede deducir de los datos existentes del Observatorio de 
Zamora en la tabla 2, la temperatura media anual se sitúa en torno 
a los 12,7 °C, sobrepasando, únicamente, los 20°C durante los 
meses de Julio y Agosto.  
El mes más frío es Enero, con una temperatura media de 4.3°C, 
mientras que el más cálido es Julio, donde la temperatura media 
alcanza el valor de 22,1°C. 
Cabe destacar que durante cinco meses del año, (Enero, Febrero, 
Marzo, Noviembre y Diciembre), la temperatura media no supera 
los 10 °C, y sólo se superan los 20 °C en los meses de Julio y 
Agosto. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun 
Tª media (ºC) 4,3 6,6 8,9 10,7 14,3 18,7 
 
 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tª media (ºC) 22,1 21,8 18,5 13,3 8,3 5,5 
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Ilustración 6: Temperaturas medias en la provicia de Zamora 
b. Pluviometría 
 
El análisis pluviométrico nos permitirá conocer el volumen y la 
distribución de agua caída por lluvia o nieve a lo largo del año. La 
precipitación media mensual se detalla a continuación en la Tabla 
3. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun 
P (mm) 34 28 18 36 42 30 
 
 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P (mm) 15 13 22 38 42 44 
 
Tabla 3: Precipitación media mensual en la estación meteorológica de Zamora 
En cuanto el volumen de agua, se aprecia que el mes más lluvioso 
es Diciembre, con un volumen de precipitaciones que asciende a 
44 mm. 
En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, 
se observa que la época lluviosa se da durante el otoño e invierno, 
descendiendo a finales de éste, para luego volver a aumentar en 
primavera. 
En los meses de verano se puede observar un descenso acusado 
de las precipitaciones que vuelven a aumentar con la llegada del 
otoño. 
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Análisis de precipitación diaria máxima 
Para el correcto dimensionamiento hidráulico de la planta 
depuradora se va a analizar cuál es la precipitación diaria máxima 
que se registra anualmente en la zona de actuación. 
Esta información ha sido recabada en la página web del ministerio 
de fomento, donde se indican las precipitaciones diarias máximas 
que se estiman. 
Asimismo, mediante el coeficiente de variación, Cv, se procederá a 
calcular la precipitación diaria máxima estimada para un periodo de 
retorno de 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 
En la página 8 del anexo se muestra el plano de la zona con la 
precipitación diaria máxima estimada. 
Según la información analizada, los datos que se obtienen son los 
siguientes: 
 Moralina 
Precipitación diaria máxima (anual) 40 mm/día 
Coeficiente de variación, Cv 0,35 
 
Tabla 4: Datos sobre la precipitación diaria mensual y coeficiente Cv 
El coeficiente de variación ofrece una visión sobre lo que difiere la 
precipitación diaria máxima anual respecto a una precipitación 
máxima diaria con un periodo de retorno dado. 
Es decir, que con una misma precipitación a mayor coeficiente de 
variación, mayor será la diferencia entre la precipitación diaria 
máxima y la correspondiente a un periodo de retorno dado. 
 
Ilustración 9: Mapa de España donde figuran los distintos  valores de Cv 
Una vez conocidos ambos datos y mediante el empleo de la tabla 
de factores de amplificación KT, se calculará la precipitación diaria 
máxima estimada para los periodos de retorno (T) anteriormente 
mencionados. 
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T (años) 10 25 50 100 200 500 
KT 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 
 
Tabla 5: Factores de ampliación correspondientes a un Coeficiente de variación de 0,35 
Para obtener la precipitación para cada uno de los periodos de 
retorno únicamente falta multiplicar los factores de ampliación (KT) y 
el valor de precipitación diaria máxima. 
 
T (años) KT Precipitación 
1 1,000 40 mm/día 
10 1,438 57,5 mm/día 
25 1,732 69,3 mm/día 
50 1,961 78,4 mm/día 
100 2,220 88,8 mm/día 
200 2,480 99,2 mm/día 
500 2,831 113,2 mm/día 
 
Tabla 6: Valores de precipitación diaria máxima para los periodos de retorno dados 
 
5. Flora 
Como ya hemos podido analizar en el apartado de climatología, la 
obra está situada en la comarca de Sayago, cuyo clima 
correspondiente es continental. 
La lluvia es bastante escasa a lo largo del año y las temperaturas 
bastante extremas dependiendo de la estación. Los inviernos 
suelen ser fríos y no muy húmedos y los veranos calurosos y 
secos. Todo ello hace propensa la aparición de ciertos tipos de 
plantas, los cuales vamos a nombrar. 
Denominación común Denominación científica 
Alcornoque Quercus Suber 
Almez Celtis Australis 
Almendro Prunus Dulcis 
Chumbera Opuntia 
Encina Quercus Ilex 
Enebro común Juniperus communis 
Higuera Ficus Carica 
Naranjo Citrus x sinensis 
Olivo Olea europaea 
Piorno Adenocarpus hispanicus 
Roble Quercus robur 
Tomillo Thymus vulgaris 
Vid Vitis vinifera 
 
Ilustración 10: Especies vegetales principales de la comarca de Sayago 
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6. Fauna 
En cuanto a la fauna, el hecho de situarse en una zona protegida 
como lo es el Parque Natural de los Arribes del Duero, hace que 
sean numerosas las especies que pueblan la zona, destacando el 
gran número de especies de aves y mamíferos respecto al resto de 
animales. 
Destacan las siguientes aves 
Denominación común Denominación científica 
Águila Perdicera Aquila fasciata 
Águila Real Aquila chrysaetos 
Alimoche Neophron percnopterus 
Búho Real Bubo bubo 
Buitre Leonado Gyps fulvus 
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 
Cigüeña Negra Ciconia nigra 
Garza Real Ardea cinerea 
Halcón Peregrino Falco peregrinus 
Martín Pescador Alcedo atthis 
Milano Real Milvus milvus 
Vencejo Real Tachymarptis melba 
 
 
Los siguientes mamíferos: 
Denominación común Denominación científica 
Comadreja Mustela nivalis 
Erizo Erinaceus europaeus 
Garduña Martes foina 
Gato Montés Felis silvestris 
Gineta Genetta genetta 
Jabalí Sus scrofa 
Liebre ibérica Lepus granatensis 
Lince Ibérico Lynx pardinus 
Lirón Careto Eliomys quercinus 
Lobo ibérico Canis lupus signatus 
Nutria europea Lutra lutra 
Tejón común Meles meles 
Zorro común Vulpes vulpes 
 
Reptiles: 
Denominación común Denominación científica 
Culebra Bastarda Malpolon monspessulanus 
Culebra de Escalera Rhinechis scalaris 
Galápago Europeo Emys orbicularis 
Galápago Leproso Mauremys leprosa 
Lagartija Colilarga Psammodromus algirus 
 
 ANEXO 3 – CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
 
14                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
Anfibios: 
Denominación común Denominación científica 
Rana de San Antonio Hyla Arborea 
Sapo Corredor Epidalea Calamita 
Sapo Partero Ibérico Alytes cisternasii 
Tritón Ibérico Lissotriton boscai 
Tritón Jaspeado Triturus marmoratus 
 
Y peces: 
Denominación común Denominación científica 
Anguila Europea Anguilla anguilla 
Barbo Común Luciobarbus bocagei 
Bermejuela Achondrostoma arcasii 
Lubina Negra Micropterus salmoides 
Boga Pseudochondrostoma duriense 
Calandino Squalius alburnoides 
Carpa Cyprinus carpio 
Carpín Carassius auratus 
Colmilleja Cobitis paludica 
Escallo Squalius carolitertii 
Esturión Común Acipenser sturio 
Pez mosquito Gambusia affinis 
Gobio Común Gobio gobio 
 
Además, varias de estas especies se encuentran catalogadas en 
algún estado de riesgo de extinción como el águila perdicera, el 
águila real, el alimoche, la cigüeña blanca y la negra, el halcón 
peregrino, el milano real, el gato montés, el lince ibérico, el lobo 
ibérico, la nutria europea, el tejón común, la anguila europea, la 
comilleja, el esturión común, el tritón jaspeado o el galápago 
europeo. 
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7. Actividad económica 
La actividad económica principal del municipio está relacionada con 
el sector primario. 
El cultivo de secano, el de regadío, el sector de la ganadería, el 
bovino y el porcino son las principales actividades económicas de 
los habitantes del municipio. 
Destacan también talleres mecánicos, algo de hostelería y servicios 
y algún alojamiento rural. 
El turismo asociado al Parque Natural de los Arribes del Duero está 
haciendo aumentar ligeramente la actividad en el sector de los 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se realizará un análisis del núcleo urbano de 
Moralina para estimar los caudales y cargas contaminantes de las 
aguas residuales que se deberán tratar en la planta depuradora. 
Para el correcto diseño de la planta de depuración será necesario 
establecer el número de habitantes que habitan en el municipio a lo 
largo del año. 
Se va a realizar un análisis sobre estacionalidad en el núcleo 
urbano así como una previsión a futuro con la intención de no tener 
problemas durante la vida útil de la depuradora. 
Además se realizarán los cálculos para estimar el caudal que se 
deberá tratar diariamente en la EDAR y la carga contaminante del 
agua. 
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2. Demografía 
El municipio de Moralina cuenta, según datos del INE para el año 
2015, con 302 habitantes. La estadística de población durante los 
últimos años es la siguiente: 
Año 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Población 393 378 346 328 329 342 330 320 302 
 
Tabla 1: Población censada en Moralina entre 1996 y 2015 
Se ve un claro retroceso poblacional en el municipio del 25% 
durante los últimos 20 años. Este retroceso marca que un diseño 
de la EDAR para la población actual será suficiente para el futuro 
casi con absoluta garantía. 
En cuanto al número de viviendas construidas en el municipio, los 








Moralina 201 133 68 
 
Tabla 2: Viviendas contabilizadas en Moralina 
Aunque se indique un mayor número de viviendas principales, 
información recogida en el municipio in situ indican que existe una 
importante variación poblacional entre verano e invierno en el 
municipio. 
Se estima que el 60% de las viviendas principales se pasan el 
invierno vacías, ya que numerosos vecinos suben a la capital de la 
provincia, Zamora a pasar dichos meses. 
Por otro lado, las viviendas secundarias son las que únicamente se 
llenan en los meses de julio y agosto. 
Así, se considerarán los siguientes habitantes en el muncipio para 
los cálculos a realizar: 
 Población invierno Población verano 
Moralina 150 habitantes 350 habitantes 
 
Tabla 3: Población estimada según la época del año 
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3. Caudales 
A continuación se resumirán los caudales que se considerarán a la 
hora de la realización del proyecto. Para ello se tendrán en cuenta 
las variaciones estacionales, así como los establecimientos 
hosteleros y educativo situados en el municipio. Se ha considerado 
la realización de este último apunte debido a que teniendo en 
cuenta el reducido número de habitantes, aumenta el peso relativo 
del consumo de dichos establecimientos respecto al total. 
Caudal doméstico 
Para el causal doméstico se considerarán dos escenarios: invierno 
y verano. Tal y como se ha indicado en el anterior apartado, la 
población en época estival supera con creces a la invernal. 
La dotación considerada será la siguiente. 
Dotación 
175 l/hab · día 
 
Tabla 4: Dotación estimada 
De esta manera, pasamos a calcular el caudal de origen doméstico: 
 Invierno Verano 
Población 150 hab 350 hab 
Dotación 175 l/hab · día 175 l/hab · día 
Caudal 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
 
Tabla 5: Caudales domésticos estimados 
Caudal terciario 
En este apartado se tendrán en consideración varios 
establecimientos hosteleros y educativos situados en el municipio. 
Se han considerado los siguientes: 
- Bar Mº Ángeles 
- Bar Stop Alegría 
- Bar & Restaurante Samber II 
- Centro de Turismo Rural Las Arribas 
- Escuelas municipales 
Los consumos considerados para cada uno de los establecimientos 
son los siguientes: 
 Dotación 
Restaurantes y bares 40 l/m2 
Casa rural 300 l/hab · dia 
Escuela 40 l/alumno · dia 
 
Tabla 6: Consumos terciarios estimados 
De esta manera se obtienen unos caudales tal que así, 
ANEXO 4 – PARÁMETROS DE DISEÑO Y RESULTADOS 
6                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
 Dotación Factor de 
cálculo Caudal 
Bar Mº Ángeles 40 l/m2 46 m2 1,84 m3/día 
Bar Stop Alegría 40 l/m2 48 m2 1,92 m3/día 
Bar Samber II 40 l/m2 150 m2 6,00 m3/día 
Casa rural 300 l/hab · día 20 habitaciones 6,00 m3/día 
Escuela 40 l/alumno · día 15 alumnos 0,60 m
3/día 
TOTAL 17,36 m3/día 
 
Tabla 7: Caudal terciario y comercial estimado 
Estos caudales se sumarán a los domésticos, ya calculados. El 
caudal correspondiente a las escuelas no se considerará en 
verano, debido a que cierra por periodo estival. 
Caudal total a considerar 
El caudal total a considerar será el siguiente. 
 Invierno Verano 
Caudal doméstico 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
Caudal terciario 17,36 m3/día 16,76 m3/día 
Caudal total 43,61 m3/día 78,01 m3/día 
 
Tabla 8: Caudal diario medio para diferentes épocas del año 
En cuanto a los caudales punta diarios y horarios, se considerarán 
los siguientes. 
 
 Invierno Verano 
Factor punta diario 1,16 1,16 
Caudal punta diario 50,59 m3/día 90,49 m3/día 
 
Tabla 9: Caudales punta diarios 
 
 Invierno Verano 
Caudal horario medio 1,82 m3/h 3,25 m3/h 
Factor punta horario 3,00 3,00 
Caudal punta horario 5,46 m3/h 9,75 m3/h 
 
Tabla 10: Caudales punta horarios 
 
ANEXO 4 – PARÁMETROS DE DISEÑO Y RESULTADOS 
7                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
4. Caracterización de las aguas residuales 
Para la caracterización del agua residual partiremos de datos 
medios de carga contaminantes para cada uno de los principales 
indicadores. 
 Carga contaminante media 
DBO5 60 g/hab · día 
DQO 135 g/hab · día 
SST 90 g/hab · día 
N 10 g/hab · día 
P 4 g/hab · día 
 
Tabla 11: Carga contaminante media 
Con estos datos, y los caudales anteriormente considerados, las 
concentraciones de los contaminantes serán las siguientes: 
 Invierno Verano 
DBO5 206 mg/l 269 mg/l 
DQO 464 mg/l 605 mg/l 
SST 310 mg/l 404 mg/l 
N 34 mg/l 45 mg/l 
P 14 mg/l 18 mg/l 
 
Tabla 12: Concentración de contaminantes 
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5. Resultados a obtener 
Los requisitos sobre la calidad del agua del vertido tras su 
depuración que se deben cumplir en virtud del RD 509/1996 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE figuran en la 
siguiente tabla: 
 Carga contaminante media 
DBO5 25 mg/L O2 
DQO 125 mg/L O2 
SST 35 mg/L 
N 15 mg/L N (1) 
P 2 mg/L P (1) 
 
Tabla 13: Carga contaminante máxima del efluente 
 
(1) La eliminación de los nutrientes no es obligatoria en núcleos 
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 1. Introducción 
El objetivo principal de este anexo es el de definir las 
características geológico y geotécnicas del terreno donde se prevee 
realizar las obras de la EDAR de Moralina. 
Se analizará la zona de afección en base a la información recogida 
por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) en las fichas 
MAGNA 50 (2ª Serie) – Mapa Geológico de España a escala 
1:50.000. 
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2. Situación geológica 
 
Geológicamente, la zona se encuentra situada en la Hoja 396 
(Pereruela), del Mapa Geológico Nacional, situada al oeste de la 
provincia de Zamora, en las coordenadas 41º 29’ 20” N y 6º 08’ 17” 
O. 
 
Posee una morfología de formas predominantemente redondeadas 
y suaves en las que se encajan los ríos Duero y Esla, dando 
desniveles superiores a los 100 metros. La confluencia de dichos 
río se da en el embalse de Villalcampo, a 5 km del núcleo urbano 
de Moralina. 
 
El municipio de Moralina geológicamente está enmarcado en el 
Macizo Hespérico, dominado principalmente por rocas graníticas 
que abarcan la totalidad del término municipal. 
 
Las principales formaciones rocosas que se encontraran serán 
rocas de origen plutónico, tales como granitos de grano medio y 
fino. 
 
3. Unidades geológicas 
 
Tal y como se ha comentado, en el término municipal de Moralina 





 y C4γ22 
 
Estas dos unidades vienen a ser los granitos de grano medio a fino 
(C3γ22) y los granitos de grano fino (C4γ22). Ambas pertenecen al 
mismo tipo petrológico, que corresponde a granitos de dos micas. 
 
Suelen estar asociadas a granitos de megacristales, a las cuales 
pasan siempre gradualmente. 
 
Las rocas son, en general de tonos claros, amarillos o rosáceos, en 
ocasiones orientadas con fenocristales de feldespatos en el caso 
de los granitos de grano fino a medio. 
 
La composición mineralógica es homogénea y se distribuye entre 
los siguientes: 
 
• Primarios: Cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa 
 
• Secundarios: biotita, moscovita, apatito, circón, sillimanita, 
clorita y sericita. 
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4. Geología local 
 
Localmente y para la zona que nos afecta en la obra, el terreno es 
en general plano con una ligera pendiente en dirección O-E, con 
afloramientos de peñas graníticas bastante moldeadas, con formas 
redondeadas. 
 
El terreno en que se desea construir la planta de depuración no 
presenta afloramientos rocosos, aunque es posible que se 
encuentre alguno a poca profundidad. Sin embargo, los 
movimientos de tierras no requerirán de grandes excavaciones, lo 




Aunque la geotecnia o el comportamiento de suelos es un factor 
clave a la hora de realizar cualquier proyecto apoyado en el mismo, 
la información de que se dispone no ha sido comprobada debido al 
elevado coste que ello comprendería. Aun así, basándose en la 
información disponible y en la visita in situ al lugar de actuación se 
ofrecerán ciertas consideraciones. 
 
a. Nivel freático 
Aunque no se dispone de la información relativa a nivel freático, se 
puede garantizar que el mismo lo marca la cota de la ribera a la que 
se verteán las aguas después de su tratamiento. 
Aunque el río Duero discurra a menos de 3 km de distancia 
respecto al emplazamiento de la EDAR, la cota a la que se 
encuentra el cauce es de 200 metros inferior (en torno a los 565 
msnm), por lo que no afecta al nivel freático. 
b. Excavabilidad 
La excavabilidad de la zona es relativamente fácil para las 
retroexcavadoras ya que las excavaciones que se requieres son de 
pequeña envergadura, y sobre material vegetal y rocas de pequeño 
diámetro. 
Sin embargo, es posible toparse con algún afloramiento rocoso de 
granito puntual, el cual deberá ser triturado con un martillo 
hidráulico sin excesivo problema. 
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c. Taludes y desmontes 
La construcción del humedal artificial obligará a la construcción de 
taludes y desmontes de pequeña dimensión, pudiendo llegar al 
metro de altura. 
Aunque en principio no se considera un peligro un desprendimiento 
de un talud de dicha altitud, se intentará realizar este tipos de obras 
con una relación de 3H:2V. 
El mayor peligro que se podría dar en situaciones de lluvia, cuando 
el nivel freático ascienda lo suficiente como para desestabilizar los 
taludes o desmontes. Sin embargo, no es un riesgo que deba 
preocupar. 
d. Sismicidad 
La Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) 
obliga a tomar medidas en la construcción de estructuras cuando el 
valor de aceleración sísmica estimado para una zona supera los 
0,04 g. 
Atendiendo al plano presentado en la siguiente página, obtenido a 
partir del portal del Instituto Geográfico Nacional, se puede 
comprobar como dicho valor supera el umbral de 0,04 g, 
encontrándose prácticamente dicho valor. 
Sin embargo, dicha norma, cataloga las instalaciones de 
depuración de aguas como de “importancia media”, posibilitando 
ello a no aplicar de manera obligatoria las medidas comentadas 
anteriormente. 
En cuanto a la actividad sismológica registrada, se han recogido los 
datos de terremotos registrados desde el 01/01/2010, obteniendo 
los siguientes datos en un radio de 50 km: 
- Intensidad Richter superior a 3.0: 0 
- Intensidad Richter entre 2.0 y 3.0: 6 
- Intensidad Richter inferior a 2.0: 14 
Se comprueba como el riesgo de terremoto es bastante reducido en 
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1. Introducción 
En este anejo se definirán las alternativas que se han analizado con 
el fin de seleccionar la que mejores resultados aporte para el 
diseño y construcción de la EDAR de Moralina de Sayago. El 
sistema escogido debe cumplir los requisitos de calidad del efluente 
estipulados en el RD 509/1996. 
Las alternativas estudiadas se han dividido en tres partes. 
Primeramente, se estudiará cual es el tipo de EDAR que se 
necesita y si es posible realizarlo conjuntamente con otro municipio 
aledaño. Tras ello, se analizarán diferentes tipos de tratamiento 
para determinar cual es el más idóneo para la casuística dada. 
Finalmente, se analizará la idoneidad de diferentes localizaciones 
para la construcción de la planta. 
2. Situación actual 
Actualmente, Moralina de Sayago cuenta con un sistema de 
saneamiento basado en una red de recogida única de aguas 
residuales y pluviales que se extiende a lo largo de 6.731 metros 
dentro del núcleo urbano de Moralina. 
Las aguas se conducen hasta una zona cercana a la ribera que 
cruza el municipio, en la zona sureste del mismo, donde se vierten 
a una fosa séptica existente, siendo éste el único tratamiento que 
recibe el agua residual antes de su vertido al medio. 
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3. Soluciones a adoptar 
Antes de plantearse ningún condicionante más, se ha de analizar el 
análisis de las siguientes alternativas para considerar que tipo de 
EDAR es mejor construir: 
- Alternativa 0: No llevar a cabo ningún tipo de actuación 
- Alternativa 1: Crear un sistema de colectores hasta la 
estación depuradora más cercana 
- Alternativa 2: Crear un sistema de depuración conjunto 
para varios municipios que no dispongan de planta 
depuradora 
- Alternativa 3: Diseñar un sistema de depuración individual 
para el municipio 
 
a. Alternativa 0 
La alternativa 0 conlleva a no actuar para nada en la depuración de 
las aguas. De esta manera se seguiría vertiendo el agua residual al 
medio con el tratamiento que se le da actualmente, insuficiente a 
todas luces, con el riesgo que ello conlleva para la flora y fauna de 
la zona y ocasionando importantes impactos ambientales. 
Además, no se cumpliría la Directiva 91/271/CEE del 21 de mayo, 
donde se establecían los requerimientos mínimos para la recogida, 
el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas. 
Esta directiva, traspuesta  mediante el RD 11/1995, preveía que 
para el año 2006 debían haberse conseguido unos niveles 
adecuados de depuración. Sin embargo, esos resultados no 
llegaron y España fue multada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 
Así pues, queda descartada la opción de dejar tal y como se 
encuentra en la actualidad el sistema de depuración en el municipio 
de Moralina de Sayago. 
b. Alternativa 1 
Esta alternativa consiste en construir un sistema de depuradores 
que conecten con la planta depuradora más cercana que se 
encuentre en las inmediaciones. 
La ventaja principal de esta alternativa es el hecho de que se 
consigue un ahorro económico importante en la construcción de la 
planta como tal, que no se crean nuevos puntos de vertido 
adicionales al no construirse una nueva EDAR y la reducción de los 
costes de explotación. 
Sin embargo, por otro lado, en caso de que la planta depuradora 
más cercana se encuentre a una distancia importante puede hacer 
que se aumenten los costes debido a la canalización necesaria así 
como del bombeo. Además, es posible que la planta existente se 
encuentre cerca de su tope de capacidad siendo necesaria una 
ampliación debido al nuevo caudal aportado. 
En este caso, la planta de depuración más cercana se encuentra en 
la capital de la provincia, Zamora, a aproximadamente 40 km. 
Queda, por supuesto, descartada esta alternativa. 
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c. Alternativa 2 
La alternativa 2, consiste en realizar un sistema de tratamiento 
conjunto con algún municipio de los alrededores con el fin de 
reducir costes de operación. 
Los núcleos urbanos de los alrededores se listan a continuación: 
Municipio Distancia Población Altitud 
Moralina - 320 764 msnm 
Torregamones 3,6 km 308 730 msnm 
Moral de Sayago 3,6 km 281 726 msnm 
Gamones 4,2 km 105 775 msnm 
Luelmo 5,5 km 183 793 msnm 
Villadepera 6,3 km 244 718 msnm 
Villardiegua de la 
Ribera 6,3 km 136 734 msnm 
 
Tabla 1: Municipios próximos a Moralina 
Aunque las distancias a los pueblos de los alrededores no son muy 
elevadas en casi todos los casos es obligado el empleo de bombas 
para hacer circular el agua hasta la planta depuradora, aumentando 
en gran medida los costes de transporte, así como los de 
mantenimiento. 
Sin embargo, se plantea una solución con los municipios de 
Gamones, Moral y Moralina. El hecho de considerar el municipio de 
Gamones pasa por ser el único con una altitud mayor que Moralina 
a una distancia inferior a los 5 km. Moral, con una población de 281 
habitantes, también necesita de un tratamiento eficaz para sus 
aguas residuales, actualmente vertidas al río Duero. Sin embargo, 
será necesario bombear las aguas hasta Moralina. 
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d. Alternativa 3 
La última alternativa contempla una única planta depuradora en 
Moralina de Sayago. Es una alternativa en la que el propio 
ayuntamiento tendrá que correr con la totalidad de los gastos 
derivados de su construcción, explotación y mantenimiento pero 
que podrá ser diseñado como más convenga al municipio. 
Además el construirla cerca del núcleo urbano reducirá los costes 
derivados de la construcción de los colectores. 
4. Selección de la alternativa 
Tras la descripción de las distintas alternativas estudiadas, se 
mencionarán las variables que se usarán para la evaluación de 
cada una de las alternativas, así como el peso que tendrán en 
importancia. 
a. Impacto ambiental 
Se evaluará el impacto ambiental de la planta en la zona de 
construcción. Aunque la zona donde se han planteado las 
alternativas no es de un elevado valor paisajístico, se tendrá en 
cuenta el proceso de construcción y el de explotación, siendo las 
alternativas más favorecidas las que requieran de menos obras. El 
peso será de 15 puntos sobre 100. 
b. Condicionantes hidráulicos 
Aquí se valora la viabilidad y las dificultades que se puedan 
encontrar a la hora de dotar a las plantas de la instrumentación y 
los mecanismos que ofrezcan fiabilidad en su funcionamiento. El 
peso será de 15 sobre 100. 
c. Costes de construcción 
Los costes de construcción suponen la más importante de las 
variables, ya que es donde se irá el grueso de los recursos 
económicos a aportar por las administraciones. El peso será de 25 
puntos sobre 100. 
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d. Costes de explotación y mantenimiento 
En este elemento se valorará el coste que producirá la planta una 
vez se ponga en servicio. Teniendo en cuenta que cuanto mayor 
envergadura tenga el diseño final elegido, mayores serán sus 
costes de explotación y mantenimiento a medio y largo plazo. El 
peso será de 25 puntos sobre 100. 
e. Superficie necesaria 
La superficie necesaria es un factor a tener en cuenta, aunque no 
de una manera muy elevada. La zona de actuación es rural con 
amplios espacios y un terreno suavizado que no será de gran 
problema a la hora de construir la planta. El peso será de 10 puntos 
sobre 100. 
f. Aceptación social 
El hecho de que se construya una EDAR puede conllevar a 
malestar a ciertos habitantes del municipio donde se realice. Es por 
ello, que se considera importante contar con el beneplácito de los 
vecinos del municipio para la ejecución de la obra. El peso será de 
10 puntos sobre 100. 
5. Evaluación de las alternativas 
Una vez se ha realizado la selección de las variables y la 
descripción de las alternativas se pasará a evaluarlas con el fin de 
obtener la más favorable. 
 
Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Peso 
Impacto ambiental 2 3 7 15 
Condicionantes 
hidráulicos 1 3 7 15 
Costes de 
construcción 1 3 8 25 
Costes de exp. y 
mantenimiento 3 6 5 25 
Superficie 
necesaria 4 5 6 10 
Aceptación social 8 5 7 10 
 
PUNTUACIÓN 
TOTAL 2,65 4,15 6,65 
 
Tabla 2: Valoración de las alternativas de tipo de EDAR 
De las alternativas analizadas, la Alternativa 3 es la que mejores 
resultados obtiene, ya que los costes de construcción, el impacto 
ambiental y los condicionantes hidráulicos obtienen una elevada 
puntuación. A continuación, se procederá a analizar los diferentes 
tipos de tratamiento para ver cuál es el idóneo. 
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6. Análisis de la línea de tratamiento 
El objeto de este apartado es el de analizar los tratamientos 
planteados para escoger uno u otro atendiendo a varios criterios 
para la elección del tratamiento a aplicar 
a. Datos de partida 
Partiremos con los siguientes datos en caso de que sean precisos 
para alguna comprobación. 
a) Calidad del afluente: La calidad del agua residual del 
municipio se puede ver en la siguiente tabla, obtenida 
mediante una estimación de datos de núcleos urbanos 
semejantes en tamaño y situación: 
 Invierno Verano 
DBO5 206 mg/l 269 mg/l 
DQO 464 mg/l 605 mg/l 
SST 310 mg/l 404 mg/l 
N 34 mg/l 45 mg/l 
P 14 mg/l 18 mg/l 
 
Tabla 3: Carga contaminante del afluente 
b) Calidad del efluente: Los requisitos sobre la calidad del 
agua del vertido tras su depuración que se deben cumplir en 
virtud del RD 509/1996 conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 91/271/CEE figuran en la siguiente tabla: 
 
 Carga contaminante media 
DBO5 25 mg/L O2 
DQO 125 mg/L O2 
SST 35 mg/L 
N 15 mg/L N 
P 2 mg/L P 
 
Tabla 4: Cargas contaminantes máximas del efluente 
 
La eliminación de los nutrientes no es una condición 
obligatoria para núcleos con menos de 10.000 habitantes 
equivalentes, sin embargo, se considerará su eliminación en 
caso de ser un factor decisivo. 
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7. Tratamiento biológico 
 
Considerado como la parte de mayor importancia en la depuración 
de aguas residuales, se encarga de la eliminación de la 
contaminación orgánica y de los sólidos coloidales no decantables. 
 
En este estudio de alternativas se analizarán varias alternativas, 
destacando sus ventajas e inconvenientes para eventualmente 
decantarse por la óptima. 
 
Se analizarán las siguientes alternativas: 
 
- No realizar actuación alguna (fosa séptica) 
- Tratamiento por fangos activados 
- Lagunaje 
- Filtro percolador 
- Humedales construidos 
8. Análisis de alternativas de tratamiento 
  
a. Fosa séptica 
La primera alternativa posible que se plantea es la de dejar el 
sistema de depuración tal y como se encuentra en la actualidad. 
Como se ha explicado con anterioridad, actualmente se dispone de 
una única fosa séptica de tres compartimentos. 
La fosa séptica consiste en un cajón, construido en hormigón, fibra 
de vidrio o poliéster con dos o más compartimentos. En el primero 
de ellos suele producirse la sedimentación y la digestión anaerobia 
del fango así como el almacenamiento de sólidos. En los siguientes 
se mejora la sedimentación y se almacenan los fangos que rebosan 
del primer compartimento. Suelen producirse gases como el dióxido 
de carbono, metano y ácido sulfhídrico. 
 
Ilustración 1: Esquema del funcionamiento de una fosa séptica 
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Los rendimientos estimados de una fosa séptica para la eliminación 
de las cargas contaminantes se muestran en la siguiente tabla: 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 20 % 30 % 
DQO 20 % 30 % 
SST 50 % 60 % 
N 10 % 20 % 
P 0 % 5 % 
 
Tabla 5: Rednimientos medios se la fosa séptica 
Considerando las cargas contaminantes actuales del agua residual 
del municipio los resultados obtenidos son los siguientes: 









DBO5 165 mg/l 144 mg/l 215 mg/l 188 mg/l 
DQO 371 mg/l 325 mg/l 484 mg/l 423 mg/l 
SST 155 mg/l 124 mg/l 202 mg/l 162 mg/l 
N 31 mg/l 27 mg/l 40 mg/l 36 mg/l 
P 14 mg/l 13 mg/l 18 mg/l 17 mg/l 
 
Tabla 6: Eliminación media de contaminantes en la fosa séptica 
Podemos ver, como incluso en el mejor de los casos, es decir, en 
época invernal y con un máximo rendimiento por parte de la fosa 




o Coste de inversión nulo. 
o Coste de mantenimiento muy bajo. Necesario un 
vaciado de lodos anual o bianual. 
 
- Inconvenientes: 
o Eficiencia del tratamiento baja. 
o No se cumple con las exigencias del RD 509/1996 
en el efluente. 
 
b. Tratamiento por fangos activados 
El de fangos activados se trata de un sistema muy empleado en el 
diseño de depuradoras, del cual se conocen muchas variantes tales 
como la aireación prolongada o el reactor biológico secuencial. 
Para plantas de tamaño reducido, como la que nos compete, suele 
emplearse la variante de la aireación prolongada ya que mediante 
este método los lodos resultantes de la depuración ya se presentan 
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estabilizados por lo que no se precisa de un tratamiento 
estabilizador. 
Se precisa de un pretratamiento para la eliminación de partículas 
de gran tamaño, arenas y aceites aunque se puede prescindir de la 
decantación primaria. Una vez en el reactor la materia orgánica se 
elimina debido a la actividad microbiológica existente en el mismo. 
También se da la eliminación de los nutrientes mediante procesos 
de nitrificación y desnitrificación en el caso de los nitratos. 
Posteriormente, en una decantación secundaria se separan los 
lodos del agua ya tratada, enviando los primeros de nuevo al 
reactor para que pueda seguir llevándose a cabo la eliminación de 
materia orgánica.  






o Alta eficiencia, incluida la eliminación de nutrientes. 
o Poca necesidad de terreno y obra civil relativamente 
pequeña. 
o Elevado control sobre el proceso gracias a diferentes 
parámetros que lo permiten. 
 
- Inconvenientes: 
o Consumo energético elevado. 
o Recirculación de lodos necesaria. 
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o Necesidad de personal cualificado, para controlar los 
parámetros de optimización. 
o No admite grandes variaciones de carga y caudal. 
 
c. Lagunaje 
La alternativa de lagunaje consiste en un sistema alternativo para la 
depuración de aguas. Requiere de amplias extensiones para su 
construcción pero con costes de inversión bajos y una capacitación 
mínima del personal. 
Las lagunas, son estanques artificiales excavados en el terreno, en 
el que tiene lugar el tratamiento biológico del agua residual. Ello se 
realiza mediante los microorganismos que metabolizan la materia 
orgánica disuelta. 
La aportación de oxígeno se realiza, dependiendo de la tipología de 
la laguna, mediante algas a través de la fotosíntesis; a través de la 
absorción del oxígeno atmosférico en la superficie del agua; o 
mediante la inyección artificial de aire empleando canalizaciones. 
Se trata de una alternativa viable tanto por el punto de vista 
económico y social del municipio, así como desde el punto de vista 
del espacio necesario para su construcción. Sin embargo, existen 
varios puntos que hacen desaconsejable su instalación. 
 
Ilustración 3: Ejemplo de una instalación con tres lagunas en secuencia 
Es típico el uso de varias lagunas en secuencia para explotar al 
máximo el rendimiento de cada una de ellas. Mientras que en las 
lagunas aerobias o de maduración la fotosíntesis suministra 
oxígeno para la oxidación de la materia orgánica, en la parte inferior 
de la laguna facultativa o en las lagunas anaerobias la fermentación 
de la materia orgánica se realiza en condiciones anaerobias. 
• Ventajas: 
 
o Coste de inversión reducido. 
o Capacitación del personal mínima. 
o Mantenimiento muy bajo. Evacuación de lodos cada 
15 años aproximadamente. 
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o Gran flexibilidad ante puntas de carga o caudal 
debido a su elevado tiempo de retención. 
 
• Inconvenientes: 
o Imprescindible una buena impermeabilización. 
o Grandes extensiones de terreno necesarias. 
o Alto contenido en algas en el efluente. 
o Posibilidad de generación de olores. Distancia 
mínima al núcleo urbano de 1 km. 
o Dificultades en el tratamiento con temperaturas 
inferiores a los 5ºC. 
 
d. Filtro percolador 
El filtro percolador es la variante de mayor uso entre los lechos 
bacterianos. Consiste en un filtro formado por un gran número de 
partículas con una gran superficie específica a través del cual se 
filtra el agua residual. Mediante la adsorción, un gran número de 
impurezas quedan atrapadas en las partículas que forman este 
lecho. 
Estos filtros suelen ser de forma cilíndrica y el agua se suele verter 
desde la parte superior. En la parte inferior se recoge el agua 
filtrada, donde es conducida a una decantación en la cual se 
separan los sólidos del líquido. 
Para este tipo de tratamiento se requiere de un pretratamiento así 
como de una decantación primaria. 
 
Ilustración 4: Vista transversal del interior de un filtro percolador 
• Ventajas: 
 
o Mantenimiento sencillo. 
o Consumo energético reducido. 
o Operación sencilla. 
o Resistencia ante puntas de carga. 
 
• Inconvenientes: 
o Coste de construcción elevado. 
o Necesidad de un óptimo pretratamiento y 
decantación primaria. 
o Sensibilidad a temperaturas bajas. 
o Generación de olores. 
o Desarrollo de insectos y parásitos. 
 
e. Humedales construidos 
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Al igual que el lagunaje se trata de un sistema no convencional que 
ofrece buenos resultados para caudales no muy elevados que no 
requiere energía externa ni aditivos. En cambio, suele precisar de 
amplias extensiones de terreno para su construcción. 
Es un sistema indicado para pequeños núcleos de carácter rural, ya 
que su construcción y mantenimiento requiere de un esfuerzo de 
inversión pequeño. 
Los humedales están formados por un lecho excavado e 
impermeabilizado para evitar la filtración de agua residual en el 
terreno. En el lecho se plantan especies vegetales autóctonas y se 
hace circular el agua a través de dicho sustrato. 
La depuración tiene lugar gracias a la circulación de agua a través 
del material granular, aunque el flujo puede ir en contacto con la 
atmosfera dependiendo de la tipología del humedal: superficial o 
subsuperficial. 
En los de flujo superficial, el agua está en contacto con la atmósfera 
y circula entre los tallos y las hojas de las plantas. Suelen 
emplearse para mejorar la calidad de un efluente tratado 
previamente. 
En cuanto a los de flujo subsuperficial, el agua circula de forma 
subterránea, a través del sustrato y las raíces. Aquí, la biopelícula 
que se forma adherida al suelo tiene un papel básico en la 
depuración del agua. Admite una mayor carga orgánica que los 
superficiales y tiene un bajo riesgo de aparición de insectos. 
 
Ilustración 5: Esquema del funcionamiento de un humedal de flujo subsuperficial 
• Ventajas: 
 
o Buen tratamiento de materia en suspensión y 
materia orgánica. 
o Consumo energético reducido. 
o Bajo impacto ambiental y sonoro. 
o Resistencia ante puntas de caudal y carga. 





o Necesidad de una gran superficie. 
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o Con temperaturas muy bajas, puede verse reducida 
su eficacia. 
9. Selección de la alternativa de tratamiento 
Tras la descripción de las distintas alternativas estudiadas, se 
mencionarán las variables que se usarán para la evaluación de 
cada una de ellas, así como el peso que tendrán en importancia. 
La elección de un tipo concreto de planta depuradora viene 
condicionada por un gran número de variables. En nuestro caso, 
para nuestro análisis atenderemos a los siguientes criterios: 
a. Tamaño del núcleo urbano 
Los datos de que disponemos actualmente nos arrojan una 
población anual que va desde los 150 habitantes en invierno hasta 
los 350 en verano. Para el dimensionamiento se tomarán los datos 
máximos de población con la intención de no ajustar los 
contaminantes en exceso en época veraniega. El peso será de 15 
puntos sobre 100. 
b. Superficie necesaria 
La localización del terreno para la instalación del terreno es también 
una cuestión a tener en cuenta. En general, el terreno que nos 
encontramos es llano y amplio, con posibilidad de aparición de 
peñas rocosas. El peso será de 15 puntos sobre 100. 
c. Aprovechamiento de instalaciones 
En caso de que se opte por el aprovechamiento de las 
instalaciones actualmente existentes (fosa séptica) como 
tratamiento primario, se considerará tanto en el ámbito económico, 
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como en el de la localización de la EDAR. El peso será de 10 
puntos sobre 100. 
d. Rendimiento 
Las condiciones climáticas de la zona de actuación pueden hacer 
difícil la proposición de algún tipo de tratamiento sensible a cambios 
en la humedad, temperatura o pluviometría. Es por ello que el 
rendimiento pueda verse alterado. El peso será de 15 puntos sobre 
100. 
e. Aspectos económicos 
Tanto la inversión a realizar como el coste de mantenimiento 
posterior a su puesta en marcha exigirá de un profundo análisis, 
más si cabe si estamos hablando de un municipio cuyo 
presupuesto anual ronda los 200.000 €. El peso será de 25 puntos 
sobre 100. 
f. Impacto ambiental 
Se trata de un punto importante a tener en cuenta y que influirá de 
manera muy diferente para tratamientos convencionales y 
tratamientos naturales, donde la integración ambiental es mucho 
más fácil. El peso será de 20 puntos sobre 100. 
10. Evaluación de las alternativas 
Una vez se ha realizado la selección de las variables y la 
descripción de las alternativas se pasará a evaluarlas con el fin de 
obtener la más favorable. 
 
FA L FP H Peso 
Tamaño del núcleo 
urbano 5 6 6 8 15 
Superficie necesaria 7 2 6 4 15 
Aprovechamiento de 
instalaciones 4 8 8 8 10 
Rendimiento 8 6 6 6 15 
Aspectos económicos 3 5 5 9 25 
Impacto ambiental 4 6 4 8 20 
 
PUNTUACIÓN TOTAL 4,65 5,35 5,55 7,35 
 
Tabla 7: Valoración de las alternativas de tratamiento de la EDAR 
De las alternativas analizadas, el humedal artificial es la que 
mejores resultados obtiene, ya que los costes de construcción, el 
impacto ambiental y el aprovechamiento de instalaciones existentes 
obtienen una elevada puntuación. 
Finalmente, se analizará la localización de la planta. 
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11. Alternativas de emplazamiento 
Para finalizar con las alternativas, se va a proceder a escoger un 
emplazamiento para la EDAR. 
Las alternativas que se han planteado se pueden ver en la 
siguiente página y son las siguientes: 
- Opción A: Parcela junto a la fosa séptica y a 300 metros del 
núcleo urbano junto a la ribera de Moralina, en su margen 
derecha. 
- Opción B: Parcela más alejada del núcleo urbano, a 600 
metros y también en la margen derecha de la ribera. 
- Opción C: Parcela situada a 1.000 metros del núcleo urbano 
de Moralina, también  junto a la ribera. 
 
 
ANEXO 6 – SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 




ANEXO 6 – SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
19                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
12. Descripción de las alternativas 
 
a. Opción A 
Consiste en dos fincas adyacentes muy cercanas al punto de 
vertido actual. Se sitúa en la margen derecha de la ribera a escasos 
50 metros de la fosa séptica actualmente en servicio. El área total 
de las dos fincas suma 2.470 m2. 
Dispone de un acceso bastante sencillo desde un camino que pasa 
junto a ambas parcelas. 
b. Opción B 
Consiste también en dos parcelas adyacentes que suman una 
superficie de 3.625 m2 combinadas. Está más alejada del núcleo 
urbano que la opción A y también se halla más lejos del punto de 
vertido existente en la actualidad. 
El acceso a la finca es algo complicado ya que el camino que da 
acceso a la parcela da un rodeo y no ofrece un acceso directo 
desde el núcleo urbano. 
c. Opción C 
La opción C está situada en una gran finca de 29.983 m2 muy 
alejada del núcleo urbano, para la que sería necesaria una gran 
canalización de colectores para poder llegar a la misma. 
El acceso, en este caso, es también algo más dificultoso que en la 
opción A y similar al de la opción B. 
13. Evaluación de las alternativas 
Debido a las similitudes que se encuentran entre las distintas 
alternativas presentadas, únicamente se va a valorar la cercanía a 
la red de colectores actualmente existente. 
De esta manera, la parcela elegida es la A. Esta parcela ofrece un 
coste económico inferior para las obras. Además es una tierra que 
se labra, lo cual garantizará un terreno llano y suave facilitando así 
las tareas de excavación. 
Además, el acceso desde el núcleo urbano es rápido y nada 
problemático debido a su cercanía. 
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14. Conclusiones finales 
Las conclusiones principales que se extraen de este análisis son 
las siguientes: 
- Se ve necesaria la construcción de una planta 
individualizada de tratamiento de aguas residuales en el 
núcleo urbano de Moralina 
 
- Queda justificado el aprovechamiento de la infraestructura 
existente y la construcción de un humedal artificial para 
garantizar dicho tratamiento 
 
- Se considera como mejor localización para la construcción 
de la planta de tratamiento el terreno escogido en la opción 
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Ilustración 1: Vista general de la zona actuación, con la fosa séptica a la derecha y la parcela prevista para la EDAR a la izquierda 
 
Ilustración 2: Vista general de la parcela prevista para la EDAR, desde la fosa séptica 
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Ilustración 3: Fosa séptica existente 
 
Ilustración 4: Fosa séptica y arquetas de registro 
 
Ilustración 5: Parte superior de la fosa séptica 
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Ilustración 6: Arqueta de registro junto a la fosa séptica 
 
Ilustración 7: Arqueta de registro 
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Ilustración 10: Vista de la finca donde se prevé la construcción de la EDAR 
 
 
Ilustración 11: Vista lateral de la finca donde se prevé la construcción de la EDAR 
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 1. Introducción 
En este anexo se quiere analizar el dimensionamiento funcional de 
la planta depuradora para eliminar la contaminación para 
adecuarse a la normativa vigente. 
Como se ha indicado en el Anexo 6, la alternativa que se ha 
escogido para el tratamiento biológico ha sido la de humedales 
artificiales para el tratamiento biológico. 
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2. Descripción de las unidades 
Las características que se han determinado para la planta de 
tratamiento hacen necesarias las siguientes unidades de proceso: 
- Pozo de gruesos 
- Pretratamiento: desbaste y tamizado 
- Tratamiento primario 
- Tratamiento secundario 
En este caso, para el tratamiento secundario se planteará un 
humedal artificial de flujo subsuperficial para el tratamiento 
biológico, además del pretratamiento y el tratamiento primario que 
aporte la fosa séptica existente. 
3. Datos de partida 
Los datos de partida de que se dispone son los que vienen a 
continuación. 
En cuanto a la caracterización del agua residual, el resultado es el 
siguiente: 
 
 Invierno Verano 
DBO5 206 mg/l 269 mg/l 
DQO 464 mg/l 605 mg/l 
SST 310 mg/l 404 mg/l 
N 34 mg/l 45 mg/l 
P 14 mg/l 18 mg/l 
 
Tabla 1: Caracterización del agua residual sin tratar 
La caracterización del agua se ha realizado analizando datos sobre 
nucleos urbanos de tamaños y condiciones similares en la medida 
de lo posible. 
La calidad del efluente requerida para su vertido al medio tras su 
depuración y en virtud del RD 509/1996 conforme a lo dispuesto en 
la Directiva 91/271/CEE figura en la siguiente tabla: 
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 Carga contaminante media 
DBO5 25 mg/l 
DQO 125 mg/l 
SST 35 mg/l 
N 15 mg/l N (1) 
P 2 mg/l P (1) 
 
Tabla 2: Caracterización del agua requerida en el afluente según el RD 509/1996 
(1) La eliminación de los nutrientes no es una condición 
obligatoria para núcleos con menos de 10.000 habitantes 
equivalentes. 
En cuanto a los caudales que se considerarán, vienen recogidos en 
las siguientes tablas: 
 Invierno Verano 
Caudal doméstico 26,25 m3/día 61,25 m3/día 
Caudal terciario 17,36 m3/día 16,76 m3/día 
Caudal total 43,61 m3/día 78,01 m3/día 
 
Tabla 3: Caudales a considerar en invierno y verano 
 
 Invierno Verano 
Caudal medio horario 1,82 m3/h 3,25 m3/h 
Caudal punta horario 5,45 m3/h 9,75 m3/h 
 
Tabla 4: Caudal medio y punta horario 
 
Caudal máximo de diseño (5·Qm) 16,25 m3/h 
Caudal máximo de colectores (10 · Qm) 32,50 m3/h 
 
Tabla 5: Caudales máximos de diseño y colector 
El caudal máximo de diseño que se empleará para elementos de 
pretratamiento y colectores será el de verano por ser mayor al de 
invierno. 
Sin embargo, para el dimensionamiento del tratamiento secundario 
se emplearan ambas para obtener el resultado del diseño en 
ambas épocas y posteriormente escoger la mínima superficie 
necesaria entre ambas. 
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a. Pozo de muy gruesos 
 
El pozo de muy gruesos se trata del primer paso del pretratamiento 
según llega a la planta. El agua llega a través del colector existente 
del tipo PE DN-250, suficientemente amplio como para absorber el 
caudal máximo, estipulado en 10 veces el caudal medio. 
 
En cuanto al pozo de muy gruesos, se plantea con un tiempo de 
permanencia hidráulico de 10 minutos para caudal medio y de 3 
minutos para caudal punta. 
 
Atendiendo a los caudales de que se dispone, se empleará el 
caudal estimado para verano para el dimensionamiento del 
pretratamiento. 
Caudal medio horario 3,25 m3/h 
Caudal punta horario 16,25 m3/h 
T, para Qm 600 s 
T, para Qmax 180 s 
Volumen necesario para Qm 0,54 m3 
Volumen necesario para Qmax 0,8125 m3 
 
Tabla 6: Caracterización de caudales en pozo de muy gruesos 
Teniendo en cuenta los valores de volumen obtenidos para el pozo 
de muy gruesos, se construirá, por seguridad, atendiendo a un 
volumen de 1 m3. 
Así, se opta por construir un pozo de muy gruesos de 1 metro de 
largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. 
Longitud 1 m 




Volumen 1 m3 
 
Tabla 7: Dimensionamiento del pozo de muy gruesos 
b. Desbaste de gruesos 
El desbaste de gruesos se ha previsto inmediatamente después del 
pozo de muy gruesos. Será de limpieza manual. 
Las características principales del desbaste de gruesos son las 
siguientes: 
Caudal máximo de diseño 16,25 m3/h 
Anchura del canal 0,3 m 
Altura del canal 1 m 
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Longitud del canal 3 m 
Separación de paso de la reja
 
2,5 cm 
Velocidad del agua para Qmax 0,10 m/s 
Calado del agua para Qmax 0,15 m 
Velocidad del agua para Qm 0,03 m/s 
Calado del agua para Qm 0,10 m 
 
Tabla 8: Características del desbaste de gruesos 
c. Tamizado de finos 
El tamizado de finos se realizará, también, en el mismo canal del 
desbaste de gruesos. La limpieza del tamiz se realizará de manera 
manual, al igual que la limpieza del desbaste de gruesos. 
Las dimensiones del canal consideradas serán las mismas que las 
empleadas en el desbaste de gruesos. 
Caudal máximo de diseño 16,25 m3/h 
Anchura del canal 0,3 m 
Altura del canal 1 m 
Longitud del canal 3 m 
Separación de paso de la reja
 
0,3 cm 
Velocidad del agua para Qmax 0,10 m/s 
Calado del agua para Qmax 0,15 m 
Velocidad del agua para Qm 0,03 m/s 
Calado del agua para Qm 0,10 m 
 
Tabla 9: Características del tamizado de finos 
La acumulación de residuos que se estima es la siguiente: 
Sólidos 0,1 m3/ 1.000 m3 tratados 
Grasas 0,03 m3/ 1.000 m3 tratados 
Arenas 0,04 m3/ 1.000 m3 tratados 
 
Tabla 10: Acumulación de deshechos estimada en el pretratamiento 
Se considerará necesaria la limpieza del tamiz una vez por semana 
en época invernal y dos veces por semana en la temporada de 
verano. 
Se instalará un pequeño contenedor de 2 m3 junto al canal de 
pretratamiento para depositar el material extraído del mismo a la 
espera de su evacuación definitiva en camión. 
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5. Tratamiento biológico 
 
a. Fosa séptica 
 
Las fosas sépticas, como se ha comentado con anterioridad, no 
ofrecen muy buenos resultados de depuración, en caso de ser el 
único tratamiento que se lleve a cabo en dicho proceso. Sin 
embargo, como tratamiento primario previo a un tratamiento 
mediante humedales artificiales, ofrece buenos resultados. 
 
Los rendimientos medios de una fosa séptica para la eliminación de 
los distintos contaminantes es la siguiente: 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 20 % 30 % 
DQO 20 % 30 % 
SST 50 % 60 % 
N 10 % 20 % 
P 0 % 5 % 
 
Tabla 11: Rendimientos estimados para una fosa séptica 
Puede observarse que un alto tiempo de permanencia hidráulico 
hace que una gran parte de SST sedimente al fondo de la fosa, 
reduciéndose a la mitad. 
 
En cuanto a la DBO5 y la DQO, la reducción, aunque percibible, no 
es muy grande. Sin embargo, ofrece una disminución que reducirá 
en gran medida la superficie que será necesaria finalmente para el 
humedal artificial. 
 
En cuanto a los nutrientes, la reducción es muy baja para el 
nitrógeno y prácticamente inapreciable para el fósforo. 
 
Los rendimientos teóricos de la fosa séptica ofrecen las siguientes 
concentraciones en el efluente: 
 









DBO5 165 mg/l 144 mg/l 215 mg/l 188 mg/l 
DQO 371 mg/l 325 mg/l 484 mg/l 423 mg/l 
SST 155 mg/l 124 mg/l 202 mg/l 162 mg/l 
N 31 mg/l 27 mg/l 40 mg/l 36 mg/l 
P 14 mg/l 13 mg/l 18 mg/l 17 mg/l 
 
Tabla 12: Disminución de las cargas contaminantes tras su paso por la fosa séptica 
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b. Humedal artificial 
 
Para el tratamiento secundario se ha planteado un humedal de flujo 
subsuperficial. 
 
Un humedal de flujo subsuperficial consiste en un lecho excavado 
en el terreno, correctamente impermeabilizado y con una ligera 
pendiente que se rellena de material granular en el cual se realiza 
la plantación de varias plantas, cuyas raíces, junto al material 
granular, actuará como filtro y eliminarán la contaminación orgánica 
del agua residual. Se distinguen dos partes: 
 
- Sustrato filtrante: sirve como soporte para la vegetación y 
permite la fijación de la población microbiana que se 
encarga de la eliminación de contaminantes. 
 
- Vegetación: las plantas proporcionan superficie para la 
formación de películas bacterianas, facilitan los procesos de 
filtración y adsorción. 
Los humedales artificiales ofrecen altas tasas de eliminación de 
DBO5, DQO y sólidos en suspensión. 
Se va a proceder al dimensionamiento de la planta para época 
invernal y veraniega para, a partir de dichos datos, elegir la que 
mayor superficie requiera de entre de las dos, garantizando así un 
buen tratamiento, independientemente de la época del año en que 
se opere. 
 
Dimensionamiento en época invernal 
Para el dimensionamiento en invierno se partirá de los siguientes 
datos: 
 
- Caracterización del agua residual 
Los datos que se emplearán para el afluente serán los mostrados 
en la Tabla 6, obtenidos a partir de la caracterización inicial del 
agua residual y aplicarle el factor de reducción estimado para la 
fosa séptica. 
Para los cálculos se considerará el peor de los casos y se tendrá en 
cuenta el menor rendimiento posible para la fosa séptica (reducción 
mínima). 
 Invierno 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 165 mg/l 144 mg/l 
DQO 371 mg/l 325 mg/l 
SST 155 mg/l 124 mg/l 
N 31 mg/l 27 mg/l 
P 14 mg/l 13 mg/l 
 
Tabla 13: Caracterización del agua a la entrada al humedal, tras pasar por la fosa séptica 
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Como ya se ha indicado anteriormente, el dimensionamiento 
biológico se centrará principalmente en la reducción de la DBO5, 
aunque se analizará la reducción del resto de contaminantes. 
- Parámetros del agua residual 
En cuanto al resto de parámetros a tener en cuenta para el 
dimensionamiento tenemos los siguientes: 
Caudal medio del afluente (Q) 43,61 m3/día 
Temperatura del mes más frío (T) 4,3ºC (enero) 
DBO5 en el efluente (Ce) 25 mg/l 
Profundidad del lecho (dw) 0,5 m 
Porosidad del material filtrante (n) 0,40 
Permeabilidad (ks) 10.000 
Factor de seguridad de 
permeabilidad (FS) 0,10 
Pendiente media del humedal (i) 1% 
 
Tabla 14: Parámetros adicionales necesarios para el cálculo del área del humedal 
- Dimensionamiento del humedal 
Se procederá a continuación a calcular, mediante las ecuaciones 
de degradación [1], la superficie necesaria para la eliminación de 
la DBO5 hasta los estándares mínimos. 
 =  · (1,06)()										[1] 
Donde, el valor de K20 ya es conocido [2], 
 = 1,1											[2] 
Aplicando los datos ya conocidos, se obtiene la tasa de 
degradación de la DBO5. 
, = 1,1	 · (1,06)(,)										[1] 
 
, = 0,441	 
A partir de este dato, es posible obtener el tiempo de retención 




Con los datos de que disponemos, 
 =
  165	"#/25	"#/ %
0,441	 = 4,27	í() 
Mediante el tiempo de permanencia hidráulico se puede obtener la 
carga orgánica del humedal empleando la fórmula [4]: 
*+,- =  · . ·  										[4] 
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*+,- = 165	"#/ · 0,5	" · 0,44,27	 = 7,72
#
" ·  
Se da por válido el valor de la carga hidráulica, ya que tampoco 
existe un consenso sobre su valor idóneo. Aunque ciertos autores 
los sitúan por debajo de 6 g/m2·d, otros lo elevan hasta incluso 15 
g/m2·d. 
Finalmente, se procederá a calcular el área de humedal necesaria 
para la eliminación de la DBO5 mediante la fórmula [5]: 
/ = 0 · . ·  										[5] 
/ = 43,61	
" 1 · 4,27	
0,5	" · 0,4 = 931	"

 
El área necesaria de humedal artificial para garantizar un efluente 
con una concentración menor de 25 mg/l de DBO5 es de 931 m2. 
Empleando la siguiente fórmula [6], se obtiene el valor de los lados 
del humedal empleando una relación estandarizada de 3:1. 
/ = 3 · 33 = 33										[6] 
931	" = 33 
Donde el valor de x es el ancho del humedal. 
3 = 17,61	" 
4 = 17,61	" 
Multiplicando por tres el valor del ancho se obtiene el valor de la 
longitud del humedal [7]. 
* = 3 · 4										[7] 
* = 3 · 17,61	" = 52,83	" 
Con tal de redondear las cifras y disponer de un ligero margen a la 
hora de realizar el tratamiento, los valores que se toman para el 
dimensionamiento definitivo serán los siguientes: 
4 = 20	" 
* = 60	" 
. = 0,5	" 
Obteniendo así la siguiente superficie de humedal: 
/ = 20	" · 60	" = 1.200	" 
Además, se mantiene la relación 3:1 que se había empleado 
inicialmente entre el largo y el ancho del humedal. 
Una vez obtenida la dimensión prevista para el humedal se va a 
calcular la reducción de cada uno de contaminantes: 
• MO: Aunque se garantiza que el efluente cumple con la 
normativa, el hecho de haber sobredimensionado 
ligeramente el humedal ofrecerá un mejor resultado. 
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Se calculará inicialmente el nuevo tiempo de permanencia 
hidráulico a partir del nuevo área obtenida [8]: 
 = / · . · 0 										[8] 
 = 1.200	"
 · 0,5	" · 0,4
43,61	" 1
= 5,50	í() 
Así como la nueva carga orgánica [4]: 
*+,- = 165	"#/ · 0,5	" · 0,45,50	 = 6
#
" ·  
Finalmente se calcula la concentración de DBO5 del efluente [9]: 
 = 78·9: 										[9] 
 = 165	"#/7;,;	<·,<=> = 14,59	"#/ 
Se puede ver como se mejora el resultado, que había sido ajustado 
a 25 mg/l inicialmente. 
• SST: Se procederá a comprobar el grado de eliminación 
de los sólidos en suspensión totales. 
Para ello primeramente se deberá calcular la carga hidráulica del 
humedal. Ésta se define como el cociente entre el caudal de 
entrada y la superficie del humedal [10]. 
? = 0/										[10] 
? = 43,61	
" 1
1.200	" = 0,03634	"/ 
Una vez se disponga de la carga hidráulica del humedal, se aplica 
la fórmula que da el cálculo de la concentración de sólidos en 
suspensión en el efluente [11]: 
@@A = @@A · (0,1058 + 0,0014 · ?)									[11] 
Los valores de concentración se dan en mg/l y la carga 
hidráulica en cm/d. Así, el resultado es el siguiente: 
@@A = 155	"#/ · (0,1058 + 0,0014 · 3,634	C"/) = 17,19	"#/ 
Se confirma como el valor de la concentración de sólidos en 
suspensión totales del efluente cumple con la normativa exigida, de 
35 mg/l. 
• Nitrógeno: Se procede a analizar la remoción del 
nitrógeno mediante la depuración en el humedal. 
Para determinar la reducción del nitrógeno, se considerarán los 
efectos de la nitrificación y la posterior desnitrificación para obtener 
los resultados finales. 
Inicialmente se calcula la constante de nitrificación para la 
eliminación de los amoníacos [12]: 
DE = 0,01854 + 0,3922 · (FG),HII									[12] 
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Donde rz viene definida como el porcentaje de profundidad del 
lecho ocupado por las raíces de las plantas. 
El humedal diseñado se prevé plantarlo con plantas de la familia de 
los juncos (Typha o Juncus) con una raíz de aproximadamente 30 
cm de longitud, con lo cual, el valor de rz será de 0,6. 
DE = 0,01854 + 0,3922 · (0,6),HII = 0,122 
A partir de la definición de la constante básica KNH es posible 
determinar la eliminación del amoníaco mediante la nitrificación 
[13]: 
JK = J78·9: 										[13] 
Para el cálculo de la remoción del amoníaco por nitrificación se 
dispone ya de todos los datos necesarios a excepción de la 
constante dependiente de la temperatura KT. Para obtenerla se 
deben emplear las siguientes dos ecuaciones [14] y [15]. 
 = DE · (1,048)()										[14] 
 = 0,122 · (1,048)() = 0,0763	 
 
 =  · (1,15)()										[15] 
 = 0,0763 · (1,15)(,) = 0,0344	 
Ahora es posible aplicar la fórmula [13] para obtener el dato de 
remoción por nitrificación: 
JK = 31	"#/7;,;	<·,	<=> = 25,65	"#/ 
Tras el cálculo de la reducción por nitrificación, se procederá a 
calcular la eliminación por desnitrificación. Para su cálculo se 
utilizan la fórmula [16] para obtener la constante dependiente de 
la temperatura y la fórmula [17] para conseguir la concentración 
del efluente. 
 = 1 · (1,15)()										[16] 
, = 1 · (1,15)(,) = 0,111	 
 
J = JK78·9: 										[17] 
J = 25,65	"#/7;,;	<·,	<=> = 13,92	"#/ 
Se puede corroborar como la reducción es importante. Inicialmente, 
la nitrificación se encarga de la reducción de los amoníacos, 
reduciendo el contenido en Nitrógeno total hasta un 25% respecto a 
la concentración inicial. 
Sin embargo, la posterior desnitrificación hace que la reducción se 
dispare durante este último proceso hasta reducirse por debajo del 
exigido según el reglamento. 
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• Fósforo: la eliminación del fósforo no es completamente 
efectiva en los humedales. Aun así, se procederá al 
cálculo de la reducción del nutriente en el caso que nos 
afecta. 
La fórmula para el cálculo de la eliminación del fósforo [18], se basa 
en la carga hidráulica del humedal, por una parte y en una 
constante de primer orden para estimar la remoción de fósforo en 
un sistema de humedales. 
Esta constante KP, ha sido estimada en 2,74 cm/d por la North 
American Data Base. 
L = L · 7
MNOE 										[18] 
L = 14	"#/ · 7 
,I	PQ/<
,H	PQ/<% = 6,587	"#/ 
El rendimiento obtenido es de un 53%. Sin embargo, según el RD 
509/1996, no se requiere su eliminación completa para núcleos 
urbanos con menos de 10.000 habitantes. 
Dimensionamiento en verano 
Para el dimensionamiento en época veraniega se partirá de los 
siguientes datos: 
 
- Caracterización del agua residual 
Los datos que emplearemos para el afluente serán los siguientes, 
obtenidos a partir de la caracterización inicial del agua residual y 
tras aplicarle el factor de reducción estimado para la fosa séptica. 
Para los cálculos nos pondremos en el peor de los casos y 
consideraremos el menor rendimiento posible para la fosa séptica 
(reducción mínima). 
 Verano 
 Reducción mínima Reducción máxima 
DBO5 215 mg/l 188 mg/l 
DQO 484 mg/l 423 mg/l 
SST 202 mg/l 162 mg/l 
N 40 mg/l 36 mg/l 
P 18 mg/l 17 mg/l 
 
Tabla 15: Caracterización del agua a la entrada al humedal, tras pasar por la fosa séptica 
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- Parámetros del agua residual 
En cuanto al resto de parámetros a tener en cuenta para el 
dimensionamiento tenemos los siguientes: 
Caudal medio del afluente (Q) 78,01 m3/día 
Temperatura del mes más frío (T) 18,5ºC 
DBO5 en el efluente (Ce) 25 mg/l 
Profundidad del lecho (dw) 0,5 m 
Porosidad del material filtrante (n) 0,40 
Permeabilidad (ks) 10.000 
Factor de seguridad de 
permeabilidad (FS) 0,10 
Pendiente media del humedal (i) 1% 
 
Tabla 16: Parámetros adicionales necesarios para el cálculo del área del humedal 
- Dimensionamiento del humedal 
Se procederá a continuación a calcular, mediante las ecuaciones 
de degradación [1], la superficie necesaria para la eliminación de 
la DBO5 hasta los estándares mínimos. 
 =  · (1,06)()										[1] 
 
Donde, el valor de K20 ya es conocido [2], 
 = 1,1											[2] 
Aplicando los datos ya conocidos, se obtiene la tasa de 
degradación de la DBO5. 
R,; = 1,1	 · (1,06)(R,;)										[1] 
R,; = 1,008	 
A partir de este dato, es posible obtener el tiempo de retención 




Con los datos de que disponemos, 
 =
  215	"#/25	"#/ %
1,008	 = 2,13	í() 
Mediante el tiempo de permanencia hidráulico se puede obtener la 
carga orgánica del humedal empleando la fórmula [4]: 
*+,- =  · . ·  										[4] 
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*+,- = 215	"#/ · 0,5	" · 0,42,13	 = 20,18
#
" ·  
Finalmente, se procederá a calcular el área de humedal necesaria 
para la eliminación de la DBO5 mediante la fórmula [5]: 
/ = 0 · . ·  										[5] 
/ = 78,01	
" 1 · 2,13	
0,5	" · 0,4 = 831	"

 
El área necesaria de humedal artificial para garantizar un efluente 
con una concentración menor de 25 mg/l de DBO5 es de 831 m2. 
Debido a que el área del humedal necesaria para la eliminación de 
la DBO5 es inferior a la calculada para el periodo invernal, se van a 
realizar los cálculos de la reducción de los contaminantes con el 
valor de superficie obtenido con anterioridad, 1.200 m2. 
• MO: Aunque se garantiza que el efluente cumple con la 
normativa, el hecho de haber sobredimensionado 
ligeramente el humedal ofrecerá un mejor resultado. 
Se calculará inicialmente el nuevo tiempo de permanencia 
hidráulico a partir del nuevo área obtenida [8]: 
 = / · . · 0 										[8] 
 = 1.200	"
 · 0,5	" · 0,4
78,01	" 1
= 3,07	í() 
Así como la nueva carga orgánica [4]: 
*+,- = 215	"#/ · 0,5	" · 0,43,07	 = 14	
#
" ·  
Ajustándose al máximo de 15 g/m2·d que ciertos autores 
mantienen. 
Finalmente se calcula la concentración de DBO5 del efluente [9]: 
 = 78·9: 										[9] 
 = 215	"#/7,I	<·,R<=> = 9,74	"#/ 
Se puede ver como se mejora el resultado, que había sido ajustado 
a 25 mg/l inicialmente, para un humedal de 831 m2. 
• SST: Se procederá a comprobar el grado de eliminación 
de los sólidos en suspensión totales. 
Para ello primeramente se deberá calcular la carga hidráulica del 
humedal. Ésta se define como el cociente entre el caudal de 
entrada y la superficie del humedal [10]. 
? = 0/										[10] 
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1.200	" = 0,0650	"/ 
Una vez se disponga de la carga hidráulica del humedal, se aplica 
la fórmula que da el cálculo de la concentración de sólidos en 
suspensión en el efluente [11]: 
@@A = @@A · (0,1058 + 0,0014 · ?)									[11] 
Los valores de concentración se dan en mg/l y la carga 
hidráulica en cm/d. Así, el resultado es el siguiente: 
@@A = 202	"#/ · (0,1058 + 0,0014 · 6,50	C"/) = 23,20	"#/ 
Se confirma como el valor de la concentración de sólidos en 
suspensión totales del efluente cumple con la normativa exigida, de 
35 mg/l. 
• Nitrógeno: Se procede a analizar la remoción del 
nitrógeno mediante la depuración en el humedal. 
Para determinar la reducción del nitrógeno, se considerarán los 
efectos de la nitrificación y la posterior desnitrificación para obtener 
los resultados finales. 
Inicialmente se calcula la constante de nitrificación para la 
eliminación de los amoníacos [12]: 
 = 0,01854 + 0,3922 · (FG),HII									[12] 
Donde rz viene definida como el porcentaje de profundidad del 
lecho ocupado por las raíces de las plantas. 
El humedal diseñado se prevé plantarlo con plantas de la familia de 
los juncos (Typha o Juncus) con una raíz de aproximadamente 30 
cm de longitud, con lo cual, el valor de rz será de 0,6. 
DE = 0,01854 + 0,3922 · (0,6),HII = 0,122	 
A partir de la definición de la constante básica KNH es posible 
determinar la eliminación del amoníaco mediante la nitrificación 
[13]: 
JS = J78·9: 										[13] 
Para el cálculo de la remoción del amoníaco por nitrificación se 
dispone ya de todos los datos necesarios a excepción de la 
constante dependiente de la temperatura KT. Para obtenerla se 
debe emplear la siguiente ecuación [14]. 
 = DE · (1,048)()										[14] 
R,; = 0,122 · (1,048)(R,;) = 0,1137	 
Ahora es posible aplicar la fórmula [13] para obtener el dato de 
remoción por nitrificación: 
JS = 40	"#/7,I	<·,I	<=> = 28,21	"#/ 
Tras el cálculo de la reducción por nitrificación, se procederá a 
calcular la eliminación por desnitrificación. Para su cálculo se 
utilizan la fórmula [16] para obtener la constante dependiente de 
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la temperatura y la fórmula [17] para conseguir la concentración 
del efluente. 
 = 1 · (1,15)()										[16] 
R,; = 1 · (1,15)(R,;) = 0,811	 
 
J = JS78·9: 										[17] 
J =
28,21"#
7,I	<·,R	<=> = 2,34	"#/ 
Se puede corroborar como la reducción es importante. Inicialmente, 
la nitrificación se encarga de la reducción de los amoníacos, 
reduciendo el contenido en Nitrógeno total hasta un 25% respecto a 
la concentración inicial. 
Sin embargo, la posterior desnitrificación hace que la reducción se 
dispare durante este último proceso hasta reducirse por debajo del 
exigido según el reglamento. 
• Fósforo: la eliminación del fósforo no es completamente 
efectiva en los humedales. Aun así, se procederá al 
cálculo de la reducción del nutriente en el caso que nos 
afecta. 
La fórmula para el cálculo de la eliminación del fósforo [18], se basa 
en la carga hidráulica del humedal, por una parte y en una 
constante de primer orden para estimar la remoción de fósforo en 
un sistema de humedales. 
Esta constante KP, ha sido estimada en 2,74 cm/d por la North 
American Data Base. 
L = L · 7
MNOE 										[18] 
L = 18"# · 7
 ,I	PQ/<H,;	PQ/< % = 11,80	"#/ 
El rendimiento obtenido es de un 35%. Sin embargo, según el RD 
509/1996, no se requiere su eliminación completa para núcleos 
urbanos con menos de 10.000 habitantes. 
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6. Resultados obtenidos 
Los resultados que se han obtenido son los siguientes: 
 Invierno Verano 
Superficie mínima del humedal 931 m2 831 m2 
 
Tabla 17: Superficies mínimas del humedal para la eliminación de la DBO5 
Desestimando así la superficie obtenida para la época estival por 
ser menor a la invernal. 
Atendiendo a una relación longitud-ancho de 3:1, las dimensiones 
del humedal serían de este modo: 
 Largo Ancho 
Dimensiónes del humedal 52,83 m 17,61 m 
 
Tabla 18: Dimensiones del humedal de 931 m
2
 
Para ofrecer un margen de seguridad se ha optado por ajustar 
estas dimensiones a números redondos, manteniendo la relación 




Superficie del humedal 1200 m2 
Largo 60 m 
Ancho 20 m 
 
Tabla 19: Dimensiones finales del humedal elegido 
De esta manera, el factor de seguridad en cuanto a superficie es de 
1,28 en invierno y de 1,44 en verano. 
En cuanto a la calidad del efluente, los resultados que se han 
conseguido dan el siguiente resultado: 
 
RD 509/1996 
Calidad del efluente 
Invierno Verano 
DBO5 25 mg/l 14,59 mg/l 9,74 mg/l 
SST 35 mg/l 17,19 mg/l 23,20 mg/l 
N 15 mg/l N (1) 13,92 mg/l 2,34 mg/l 
P 2 mg/l P (1) 6,59 mg/l 11,80 mg/l 
 
Tabla 20: Comparativa entre las exigencias de calidad del RD 509/1996 y el obtenido tras 
los cálculos con el humedal elegido 
(1) La eliminación de los nutrientes no es una condición 
obligatoria para núcleos con menos de 10.000 habitantes 
equivalentes. 
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7. Conclusiones 
El dimensionamiento funcional que se ha planteado para la planta 
depuradora no ha buscado la excelencia en depuración, sino que 
se ha centrado en buscar un equilibrio entre las obligaciones 
mínimas impuestas por la ley, la disponibilidad económica del 
municipio y las necesidades reales de depuración. 
El pretratamiento, consta de tres filtrados de limpieza manual, 
incentivando así el ahorro en equipos automatizados y fomentando 
el empleo, ya que se hace necesaria la contratación de una 
persona para dicho trabajo. 
Con el tratamiento biológico que se ha aplicado se obtienen 
rendimientos más que buenos para la eliminación de materia 
orgánica, sólidos en suspensión y nitrógeno total, donde los 
rendimientos que se alcanzan rondan el 90% en la mayoría de 
casos. 
En cuanto al fósforo, se confirma que los humedales de flujo 
subsuperficial precisan de un área realmente extensa para la 
eliminación de dicho nutriente. 
Sin embargo, las bajas exigencias al respecto del fósforo en el 
efluente y el coste económico, técnico y ambiental que exigiría el 
hecho de tener que construir un humedal de tan gran tamaño, 
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 1. Introducción 
El dimensionamiento hidráulico de la EDAR es tan necesario como 
el dimensionamiento biológico. 
El infradimensionamiento de la planta no permitiría una correcta 
evacuación de aguas provocando un mal funcionamiento en el 
tratamiento biológico. 
En cambio, si se sobredimensiona se estaría realizando un diseño 
excesivo conllevando al gasto excesivo de recursos materiales y 
económicos. 
En el caso que se está tratando, se va a proceder al 
dimensionamiento la canalización que transporte las aguas de la 
fosa séptica al tratamiento secundario. 
También se procederá a dimensionar hidráulicamente la salida de 
aguas del humedal hasta su punto de vertido. 
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2. Datos de partida 
Los datos que se van a emplear para  el dimensionamiento 
hidráulico de la planta son los caudales que se espera recibir. 
Caudal medio horario 3,25 m3/h 
Caudal máximo de diseño (5·Qm) 16,25 m3/h 
Caudal máximo de colectores (10·Qm) 32,50 m3/h 
 
Tabla 1: Caudales máximos de diseño y colector 
Se van a dimensionar los colectores partiendo de la cota actual de 
salida de la fosa séptica. 
3. Descripción general 
Las aguas residuales de Moralina se recogen actualmente 
empleando una única red para las aguas de lluvia y las residuales 
domésticas. 
Posteriormente se dirigen hasta la fosa séptica existente para 
posteriormente verterse en la ribera de Moralina desde un único 
punto de vertido. 
Tal y como se tiene previsto, se aprovechara el colector 
actualmente existente, en el cual se insertara el sistema de 
pretratamiento justo antes de la entrada a la fosa séptica. 
Posteriormente, se conducirá por gravedad el agua residual desde 
la salida de la fosa séptica hasta la entrada del humedal artificial. 
Finalmente, el emisario conducirá las aguas ya tratadas desde el 
humedal artificial hasta su punto de vertido en la ribera de Moralina. 
Por tanto, se definen dos tramos diferenciados: 
- Colector fosa séptica-humedal 
- Emisario fosa séptica-punto de vertido 
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4. Criterios de diseño 
La tubería que se ha previsto para el colector y el emisario será un 
PEAD DN-250mm, el cual se diseñará con una pendiente para que 
se garantice un correcto transporte del agua, evitando pendientes 
demasiado bajas o empinadas. 
Pendientes bajas podrían producir acumulaciones de solidos 
dificultando el tránsito del agua. En cambio, una pendiente excesiva 
podría provocar aumentos de calado indeseados en las 
conducciones. 
Debido a que las conducciones previstas son de escasa longitud y 
pendiente, no se plantean en el diseño elementos como pozos de 
resalto ni similares. 
Se instalará, además, un aliviadero consistente en una arqueta de 
planta rectangular en la que se dispone de un vertedero a cierta 
altura para evacuar el exceso de agua en caso de que se supere 
dicho punto. 
El agua evacuada se verterá directamente en el medio sin 
tratamiento alguno teniendo en cuenta la consideración de que, por 
una parte, se trata de un episodio excepcional de precipitación; y, 
por otro lado, el agua residual estará tan diluida que la 
concentración de los contaminantes será parecida a la que tendría 
si hubiese sido tratada. 
El sistema de colectores se tratará de canalizar a través de 
caminos y vías públicas con tal de evitar afecciones a parcelas. 
5. Aliviadero 
Se instalará un único aliviadero a la entrada de la EDAR, con 
capacidad de evacuar cualquier exceso de caudal superior al 
caudal máximo estimado. 
Los datos previstos para el aliviadero son los siguientes: 
Caudal máximo admisible 32,50 m3/h 
Anchura del canal 0,1 m 
Velocidad del agua 1 m/s 
 














Así, se calcula que la altura que tendrá el agua en dichas 
condiciones será de 9,03 cm. 
Se construirá, de esta manera un vertedero a una altura 9 cm sobre 
la base del canal, que conducirá a una conducción en PEAD DN-
200 que circulará paralelo al pretratamiento y a la fosa séptica para 
verter sus aguas en el lugar que actualmente se hace, tras la fosa 
séptica. 
De esta manera, no es necesario el transporte del exceso de agua 
hasta el extremo de la planta. 
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6. Cálculos hidráulicos 
Para los cálculos hidráulicos del colector y el emisario se ha 
utilizado la fórmula de Manning, válida para el cálculo de la 
velocidad del agua en canales y tuberías, ofreciendo una exactitud 
elevada, aun y siendo empírica. 







- v: velocidad de circulación del agua 
- k: coeficiente de rugosidad de Manning (0,009 para PEAD) 
- r: Radio hidráulico (área / perímetro mojado) 
- i: pendiente longitudinal del canal, en tanto por uno 
Para la obtención de los datos se ha partido del porcentaje de 
llenado de la tubería. A partir de este dato se ha calculado el calado 
del agua a través del colector. 
El siguiente paso ha consistido en calcular el ángulo de la sección 
del perímetro que estaba mojada para así calcular el área 
transversal de la corriente. 
Con dicho dato, se calcula el radio hidráulico, que consiste en el 
cociente entre el área y el perímetro mojado. A través de este dato 
se obtiene la velocidad empleando el caudal estimado y finalmente 
la pendiente del canal para conseguir los datos previamente 
calculados. 
Así, se obtienen los siguientes valores límite para la pendiente 
longitudinal del colector y el emisario. 
Pendiente máxima admisible 23,69 % 
Pendiente mínima admisible 0,65 % 
 
Tabla 3: Pendientes límite de los colectores 
De todas maneras, y para facilitar la construcción de la canalización 
se intentará aplicar un porcentaje mínimo de pendiente de un 1 % y 
un máximo de un 20 %. 
COLECTOR FOSA SÉPTICA-HUMEDAL Qm 3,25 m3/h
EMISARIO Dint 0,226 m
k 0,009
Llenado (%) Calado (m) α A (m2) Rh (m) v (m/s) i (%)
1% 0,0023 22,9567 0,0001 0,0015 13,2963 8342,6727
2% 0,0045 32,5204 0,0002 0,0030 4,7152 418,9903
3% 0,0068 39,8969 0,0004 0,0045 2,5745 73,2050
4% 0,0090 46,1478 0,0005 0,0059 1,6773 21,3096
5% 0,0113 51,6839 0,0007 0,0074 1,2039 8,2055
6% 0,0136 56,7153 0,0010 0,0088 0,9187 3,7714
7% 0,0158 61,3668 0,0012 0,0102 0,7313 1,9586
8% 0,0181 65,7198 0,0015 0,0116 0,6005 1,1123
9% 0,0203 69,8304 0,0018 0,0130 0,5048 0,6764
9,056% 0,0205 70,0543 0,0018 0,0131 0,5002 0,6590
10% 0,0226 73,7398 0,0021 0,0144 0,4324 0,4341
11% 0,0249 77,4788 0,0024 0,0157 0,3760 0,2910
12% 0,0271 81,0716 0,0027 0,0171 0,3311 0,2023
13% 0,0294 84,5372 0,0031 0,0184 0,2946 0,1449
14% 0,0316 87,8910 0,0034 0,0197 0,2645 0,1065
15% 0,0339 91,1460 0,0038 0,0210 0,2393 0,0801
16% 0,0362 94,3127 0,0041 0,0223 0,2179 0,0614
17% 0,0384 97,4003 0,0045 0,0235 0,1996 0,0479
18% 0,0407 100,4164 0,0049 0,0248 0,1839 0,0379
19% 0,0429 103,3677 0,0053 0,0260 0,1701 0,0304
20% 0,0452 106,2602 0,0057 0,0273 0,1581 0,0247
COLECTOR FOSA SÉPTICA-HUMEDAL Qmax 32,5 m3/h
EMISARIO Diám. interior 0,226 m
k 0,009
Llenado (%) Calado (m) α A (m2) Rh (m) v (m/s) i (%)
1% 0,0023 22,9567 0,0001 0,0015 132,9635 834267,2742
2% 0,0045 32,5204 0,0002 0,0030 47,1523 41899,0302
3% 0,0068 39,8969 0,0004 0,0045 25,7449 7320,4976
4% 0,0090 46,1478 0,0005 0,0059 16,7732 2130,9604
5% 0,0113 51,6839 0,0007 0,0074 12,0391 820,5513
6% 0,0136 56,7153 0,0010 0,0088 9,1870 377,1370
7% 0,0158 61,3668 0,0012 0,0102 7,3133 195,8607
8% 0,0181 65,7198 0,0015 0,0116 6,0048 111,2345
9% 0,0203 69,8304 0,0018 0,0130 5,0484 67,6409
10% 0,0226 73,7398 0,0021 0,0144 4,3242 43,4109
11% 0,0249 77,4788 0,0024 0,0157 3,7602 29,1034
11,5538% 0,0261 79,4852 0,0026 0,0165 3,4994 23,6968
12% 0,0271 81,0716 0,0027 0,0171 3,3109 20,2278
13% 0,0294 84,5372 0,0031 0,0184 2,9459 14,4914
14% 0,0316 87,8910 0,0034 0,0197 2,6447 10,6533
15% 0,0339 91,1460 0,0038 0,0210 2,3926 8,0081
16% 0,0362 94,3127 0,0041 0,0223 2,1791 6,1376
17% 0,0384 97,4003 0,0045 0,0235 1,9964 4,7850
18% 0,0407 100,4164 0,0049 0,0248 1,8386 3,7874
19% 0,0429 103,3677 0,0053 0,0260 1,7012 3,0385
20% 0,0452 106,2602 0,0057 0,0273 1,5806 2,4674
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7. Cálculos piezométricos 
En este apartado se realizará los cálculos necesarios para definir la 
línea piezométrica de la planta. Así se podrá obtener la cota de 
coronación de los distintos elementos de la planta. 
Al tratarse de un caso de aprovechamiento de instalaciones, se 
procederá a calcular, partiendo de la cota de salida de la fosa 
séptica, la cota de entrada y de salida del humedal artificial y la cota 
de vertido al medio, al final del emisario. 
Para ello se procederá a calcular las pérdidas de carga que se 
producen en los diferentes tramos de la planta. 
a. Datos de partida 
El dato de partida de que disponemos es el siguiente: 
Cota de salida de la fosa séptica 740,80 m 
 
Tabla 4: Cota de salida de la fosa séptica 
b. Pérdidas por circulación 
Las principales pérdidas que se darán en el nuevo trazado a 
diseñar serán en las conducciones que se generen debido a la 
circulación del agua a través de los colectores. 
Para dicho cálculo se emplea la fórmula desarrollada por Manning 
para el cálculo de pérdidas de carga. 
 
∆ℎ =






- n: coeficiente de Manning (0,009 para PEAD) 
- v: velocidad de la corriente de agua 
- r: Radio hidráulico (área / perímetro mojado) 
- L: longitud del tramo 
Se prodede a calcular las pérdidas creadas en los tramos de 
colector a construir: 
Tramo fosa séptica – humedal artificial 
- Longitud del tramo: 48,84 m 
- Pendiente prevista: 2 % 
- Cota de salida: 740,80 m 
Para la pendiente prevista, los parámetros que se obtendrán en el 
colector serán las siguientes: 
- Qm: 
o v: 0,737 m/s 
o Llenado del colector del 6,96 % 
o Radio hidráulico: 0,0102 
 
- Qmax: 
o v: 1,467 m/s 
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o Llenado del colector del 21,06 % 
o Radio hidráulico: 0,0285 
Con los datos de que se dispone, se procede a calcular las 




















· 48,84	 = 0,123	 
 
Las pérdidas de carga que se originan con las características dadas 
son las siguientes: 
Pérdida de carga para caudal medio 0,067 m 
Pérdida de carga para caudal máximo 0,123 m 
 
Tabla 5: Pérdidas de carga estimadas en el colector 
Con la longitud de tubería prevista y la pendiente dada, el desnivel 
que se obtiene entre el inicio y el final de la conducción es el 
siguiente: 
∆ℎ = " ·  = 48,84	 · &−0,02( = −0.9768	 
Ya que el desnivel es mayor que las pérdidas de carga, se 
garantiza que el agua circulará con fluidez desde la fosa séptica 
hasta el humedal artificial, cuya cota de entrada será la siguiente: 
Cota de entrada al humedal artificial 739,82 m 
 
Tabla 6: Cota de entrada al humedal artificial 
Tramo humedal artificial – vertido al medio (emisario) 
- Longitud del tramo: 27,84 m 
- Pendiente prevista: 3,5 % 
Para el cálculo de salida, debemos tener en cuenta el diseño del 
humedal, cuyos datos son los siguientes: 
- Longitud del humedal: 60 m 
- Pendiente prevista: 1 % 
- Profundidad del humedal: 0,5 m 
De esta manera, partiendo de los 739,82 m a la entrada del 
humedal, obtenemos que a la salida del mismo, la cota será la 
siguiente: 
∆ℎ = " ·  + *+ = 60	 · &−0,01( + 0,5	 = −1,1	 
Cota de salida del humedal artificial 738,72 m 
 
Tabla 7: Cota de salida del humedal artificial 
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Para la pendiente prevista, los parámetros que se obtendrán en el 
colector serán las siguientes: 
- Qm: 
o v: 0,895 m/s 
o Llenado del colector del 6,10 % 
o Radio hidráulico: 0,0089 
 
- Qmax: 
o v: 1,788 m/s 
o Llenado del colector del 18,35 % 
o Radio hidráulico: 0,0252 
Con los datos de que se dispone, se procede a calcular las 




















· 27,84	 = 0,114	 
 
Las pérdidas de carga que se originan con las características dadas 
son las siguientes: 
 
Pérdida de carga para caudal medio 0,062 m 
Pérdida de carga para caudal máximo 0,114 m 
 
Tabla 8: Pérdida de carga en el emisario 
Con la longitud de tubería prevista y la pendiente dada, el desnivel 
que se obtiene entre el inicio y el final de la conducción es el 
siguiente: 
∆ℎ = " ·  = 27,84	 · 0,035 = 0.9744	 
Ya que el desnivel es mayor que las pérdidas de carga, se 
garantiza que el agua circulará con fluidez desde la fosa séptica 
hasta el humedal artificial, cuya cota de entrada será la siguiente: 
Cota de vertido al medio 737,74 m 
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 1. Introducción 
El objeto de este anexo es el de analizar el riesgo de inundación de 
la zona en que se tiene prevista la instalación de la nueva EDAR. 
Se analizará el riesgo de inundación para un escenario con un 
periodo de retorno de 500 años, en el que se analizará la afección a 
la población, a la actividad económica, a los puntos de especial 
importancia y a las áreas de importancia medioambiental. 
Los datos obtenidos han sido proporcionados por la Conferencia 
Hidrográfica del Duero, órgano dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y datan del año 2014. 
2. Descripción del medio 
La zona en la cual se ha optado por la construcción de la planta de 
EDAR se trata de una zona mayoritariamente plana con una 
pequeña pendiente en dirección este, en la cual se sitúa el cauce 
de la ribera. La ribera está seca durante gran parte del año y 
únicamente puede verse agua en ella tras episodios de tormentas, 
sobre todo durante los meses de primavera y otoño. 
El origen de la ribera partiendo desde el punto en el que se 
realizará la obra se encuentra a 2,3 km aguas arriba, en el que se 
desciende un desnivel de 35 metros, arrojando una pendiente 
media del 1,52%. 
Posteriormente, la ribera gana en pendiente para descender 200 
metros de desnivel en los 6 km que le separan al río Duero, con un 
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3,33% de pendiente media, aunque la gran mayoría se acumule en 
la parte final de la misma.  
 
3. Análisis de riesgos de inundación 
  
a. Población afectada 
En este primer análisis, se analiza la población afectada utilizando 
la información de densidad poblacional proporcionada por el INE 
para determinar aquellas zonas donde aunque la peligrosidad sea 
menor, el hecho de que habite una gran cantidad de gente hace 
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b. Actividad económica afectada 
En este apartado, se analiza el riesgo en función del tipo de 
actividad económica de la zona que pueda verse afectada. 
Para ello, se ha realizado una clasificación en función del tipo de 
suelo, en base a la información existente en el SIOSE (Sistema de 
Información sobre ocupación de Suelos en España), combinada 
con visualizaciones de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea), para verificar el tipo de construcción en cada 
uno de los suelos. 
La clasificación de riesgos de inundación en función del tipo de 
suelo es la siguiente: 
• Urbano concentrado 
• Urbano disperso 
• Asociado a urbano 
• Infraestructura social 
• Terciario 
• Industrial concentrado 
• Industrial disperso 
• Agrícola secano 
• Agrícola regadía 







• Infraestructuras hidráulico-sanitarias 
• Infraestructuras de gestión de residuos 
• Masas de agua 
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c. Áreas de importancia ambiental 
En cuanto a las áreas de importancia ambiental se incluyen las 
zonas susceptibles a ser inundadas o que impliquen un riesgo 
añadido por el desarrollo de su actividad o bien supongan un daño 
al patrimonio cultural o a áreas de especial relevancia ambiental o 
importantes para las labores de protección civil. 
Estas se han dividido entre instalaciones y áreas. 
En el grupo de las instalaciones, encontramos EDAR, patrimonios 
culturales, instalaciones industriales y puntos de importancia para 
labores de protección civil. 
En cuanto a las áreas de importancia medioambiental encontramos 
zonas para la captación de aguas para el consumo humano, masas 
de agua de uso recreativo, zonas para la protección de hábitats y 
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Tras analizar los riesgos que se presentan para un periodo de 
retorno de 500 años, llegamos a la conclusión de que no existe un 
riesgo de inundación potencial, aunque la experiencia nos muestra 
que ello nunca puede ser garantía absoluta de que no vaya a 
ocurrir. 
La geografía de la cuenca, con su reducido tamaño 
(aproximadamente 4 km2), también muestra la dificultad para 
inundar las zonas próximas a la ribera por mucha agua que 
precipite. 
Además, no se han encontrado menciones en los medios en 
relación a inundaciones en el municipio durante el último medio 
siglo. 
En consecuencia, podemos determinar el nulo riesgo de inundación 
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 1. Introducción 
A lo largo del presente anejo se va a proceder a justificar los 
dimensionamientos estructurales adoptados para la ejecución del 
canal de pretratamiento, que es el único sitio donde se prevé 
emplear estructuras de hormigón. 
Es también preciso recalcar que, al realizarse estos cálculos y 
dimensionamientos a mano, puede cometerse un error, el cual en 
todo caso no excede del 5% con respecto a los errores que se 
pueden cometer mediante el cálculo por medio de software 
informático especializado para el cálculo de estructuras. 
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2. Bases de diseño 
 
a. Normativa a emplear 
La normativa a emplear viene a ser la Instrucción EHE-08 de 
Hormigón Estructural. 
 
3.  Sistema de pretratamiento 
Se proceden a calcular las exigencias estructurales en la fase de 
pretratamiento y más concretamente, en el pozo de muy gruesos. 
Dicho depósito se trata de un volumen rectangular de lados iguales. 
Es por ello, que se considerará únicamente el dimensionado de una 
de las paredes. 
a. Datos de inicio 
Las características del depósito son las siguientes: 
- Altura: 1 m 
- Ancho: 1 m 
- Largo: 1 m 
- Espesor de la pared: 0,2 m 
- Espesor de la solera: 0,25 m 
- Resistencia de proyecto del hormigón: 15 N/mm2 
- Acero: B-500S 
- Coeficientes de seguridad: Yc = 1,5 / Ys = 1,8 
- fcd = 20 N/mm2 
- fyd = 435 n/mm2 
- Recubrimiento en paredes: 5 cm 
- Recubrimiento en solera: 5 cm 
- Peso específico del agua: 1 t/m3 
En base a la normativa, la armadura prevista deberá de ser de 
entre 5 cm2/m y 6 cm2/m, resultando aproximadamente necesarios 
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armados de 12 cm de diámetro cada 20 cm aproximadamente. 
(5,65 cm2/m). 
b. Comprobación a cortante 
Se analizará la necesidad de instalar armadura transversal en las 
paredes para resistir los esfuerzos a cortante del agua. 
Se considera que, 
 ·  ≤ 	 
El calor del cortante máximo se define como 
 =  ·  · ℎ 
Donde, 
av = 0,295 para lados y solera de la misma longitud 
q = peso esp. · h = 10 KN/m2 
h = 1,0 m 
 = 0,295 · 10 · 1 = 2,95	 
 
Y el valor del cortante último será de, 
	 = 0,012 · 1 + 200  · 100 ·  ·  ! ·  
Donde, 
d = canto útil (d = e – c – φ/2) = 144 mm 
ρ = 0,004 
	 = 0,012 · 1 +200144 · 100 · 0,004 ·  ! · 144 = 0,76	 
Se verifica que  
 ·  ≤ 	 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se describirán las actuaciones previstas para 
la urbanización de las parcelas donde se ubicarán las diferentes 
instalaciones de la EDAR. 
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a. Parcela pretratamiento – fosa séptica 
Para delimitar la parcela que contiene el pretratamiento y la fosa 
séptica, se procederá al vallado de un área total de 305,29 m2, 
mediante una estructura de 83,09 m de longitud y 2 m de altura en 
todo su perímetro, con una distribución de postes cada cuatro 
metros. 
El vallado se instalará para evitar la entrada de animales en la zona 
de pretratamiento y que mediante ello puedan producir problemas 
en el proceso, además de tratarse de un peligro para ellos. 
Se tiene prevista la instalación de dos puertas de doble hoja de 
2,25 m de ancho para permitir la entrada y salida de vehículos para 
la recogida del material recogido en el pretratamiento. 
La longitud del apartadero para recoger el material acumulado en el 
vertedero se ha previsto en 6,20 metros. Suficiente para acoger una 
pequeña camioneta, suficiente para la recogida de deshechos 
prevista. Este vial se ejecutara mediante una plancha de hormigón 
MH-40 de 20 cm de espesor. 
En cuanto al resto del terreno, se procederá a la instalación de 
césped decorativo, considerando el tipo idóneo para las 
características climáticas de la zona. 
Asimismo, se plantarán varios árboles autóctonos para mejorar la 
integración ambiental de la parcela. 
Tras la urbanización, la parcela correspondiente al pretratamiento y 
la fosa séptica quedaría dividida de la siguiente manera: 
- TOTAL: 305,3 m2 
o Fosa séptica: 90,0 m2 
o Vial: 28,8 m2 
o Vertedero: 2,0 m2 
o Pretratamiento: 2,9 m2 
o Zonas verdes: 181,6 m2 
 
b. Parcela humedal artificial 
La parcela correspondiente al humedal artificial se urbanizará de 
una manera menos agresiva contra el medio. 
La malla geotextil que se instalará para impermeabilizar el terreno 
respecto al humedal se alargará en todo su perímetro para ofrecer 
una cama a una capa de 10 cm de grava que se colocará alrededor 
del humedal. De esta manera, se evitará el crecimiento de especies 
vegetales bajo la misma. 
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3. Resto de servicios 
No se ha considerado la necesidad de incluir mayores servicios 
como agua o electricidad a la instalación debido al coste adicional 
que supondría su construcción y mantenimiento en consonancia 
con el uso que se le daría posteriormente durante la explotación de 
la planta. 
Se prevé que la evacuación de deshechos del pretratamiento se 
realicé a la luz del día, evitando así la instalación de alumbrado, 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se describirán los diferentes procesos que se 
deberán ejecutar para lo construcción de la planta depuradora y 
colectores asociados de Moralina. 
Los procesos generales que se prevén realizar son los siguientes: 
• Desbroce del terreno 
• Derribo de estructuras 
• Replanteo de la parcela 
• Movimientos de tierras 
• Construcción de colectores 
• Instalación del pretratamiento 
• Construcción del humedal artificial 
• Urbanización 
La zona prevista para la construcción apenas afectará a los vecinos 
del municipio, más allá del paso ocasional de algún camión a través 
del núcleo urbano. 
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2. Desbroce 
El desbroce se trata de la primera tarea a llevar a cabo en cualquier 
obra que se prevea en campo abierto. 
Para su ejecución se llevará a cabo la tala de árboles en el área 
prevista así como la eliminación de arbustos y especies vegetales 
que dificulten las tareas siguientes. 
En este sentido, se detectan varios árboles en las parcelas donde 
se prevé la construcción del humedal artificial. Por lo demás, no se 
espera encontrar mayores dificultades para la ejecución de los 
trabajos. 
3. Derribo de estructuras 
Las parcelas de la zona oeste de la comunidad de Castilla y León 
suelen estar perimetradas por muros de piedra, formando lo que se 
denomina como cortina. 
Este tipo de construcción puede encontrarse muy frecuentemente a 
lo largo de la comarca de Sayago o el norte de la provincia de 
Salamanca. 
Esta estructura de aproximadamente 1 metro de altura deberá ser 
derribada para la construcción del humedal en las parcelas que se 
han designado para ello. 
Sin embargo, se intentará mantener la integridad de las rocas que 
la componen con intención de poder ser aprovechadas para otro 
muro que se desee construir en el propio municipio, ya que este 
tipo de rocas está altamente valorado en la región. 
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4. Replanteo de la parcela 
Tras la ejecución del desbroce y el derribo de estructuras y una vez 
se disponga del terreno liberado, se pasará a replantear el terreno 
partiendo de la fosa séptica existente aguas arriba para replantear 
el pretratamiento y el by-pass para evacuar el agua en exceso; y 
aguas abajo para fijar los puntos geométricos necesarios para la 
construcción del colector de transporte al humedal, el propio 
humedal artificial y el emisario final. 
5. Movimientos de tierras 
En este apartado se incluyen todo tipo de actuaciones de 
movimiento de tierras ya sea manual o mecánico. En la mayoría de 
casos se intentará que este sea mecánico, aunque para ciertos 
acabados se emplee un método manual. 
Para estos trabajos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Asentamientos 
- Zonas plásticas 
- Nivel freático 
- Cohesión del terreno 
- Densidad del terreno 
- Factores externos 
A partir del conocimiento de dichos factores se procederá a la 
excavación superficial del terreno y posteriormente se pasará a la 
excavación más profunda en las zonas donde sea necesario. 
En el caso que afecta a la EDAR de Moralina, se deberán ejecutar 
excavaciones para la canalización de los colectores y emisarios 
que en el peor de los casos llegarán al metro de profundidad. 
Para los elementos de pretratamiento también se deberá excavar 
una profundidad similar, incluso algo mayor, considerando la solera 
del pozo de muy gruesos, cuya altitud estimada es de 1 metro. 
Para la construcción del humedal se deberá de construir un 
pequeño desmonte en el tramo más cercano a la fosa séptica de no 
más de 0,8 metros e altura. La tierra extraida se depositará en el 
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tramo final del humedal como terraplén, cuya altura será 
ligeramente inferior a la necesitada en el desmonte. 
Estas obras de terraplén y desmonte se realizarán a poder ser, 
como ya se comentó en el Anexo de Geología, con una proporción 
de 3H:2V, para evitar deslizamientos en situaciones de lluvia 
abundante. 
6. Construcción de colectores 
Para la construcción del colector y el emisario, se llevará a cabo la 
misma metodología. Así pues, lo que a continuación se explica es 
igual de válido para ambos casos. 
El colector entre el humedal y la fosa séptica tiene una longitud de 
84,48 m y el emisario 27,84 m. Ambos se han diseñado en PEAD 
DN-250mm. 
El emisario by-pass se ha diseñado en PEAD DN-200mm y una 
longitud de 26,89 m. 
a. Excavación de zanjas 
Para la apertura de zanjas se empleará, en caso de que se pueda 
disponer de ella, una zanjadora que permita un ancho de zanja 
suficientemente amplio como para introducir el nuevo colector. 
En caso de no ser posible, se empleará una retroexcavadora 
convencional para dicho trabajo. 
Se excavará hasta la cota necesaria para la colocación de las 
conducciones. En caso de aparecer una roca que imposibilite la 
excavación, deberá ser retirada y posteriormente rellenar dicho 
espacio con parte de la tierra excavada. 
Se apilará el material excavado garantizando la seguridad del 
personal de obra en una zona que no conlleve peligro. 
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b. Entibación 
La obligatoriedad de entibación en las zanjas viene definida por dos 
condicionantes: el tipo de terreno y la profundidad de la zanja. 
Según el tipo de terreno se pueden dar los siguientes tipos: 
- Coherente: Se considera terreno coherente aquel que 
mantiene su cohesión incluso al ser sumergido en agua. Se 
caracterizan por sus altos contenidos en arcillas. 
- Suelto: Se considera terreno suelto aquel que ofrece muy 
poca cohesión en su estado natural y nula al ser sumergido 
en agua y muy baja resistencia. Son terrenos formados por 
gravas y arenas con escaso contenido en arcillas. 
Según el pliego de condiciones técnicas, para suelos coherentes 
(que mantienen su cohesión incluso sumergidos en agua) no es 
necesaria la entibación si la profundidad de la zanja es inferior a 
1,30 m. 
En cambio, si el suelo es suelto, es precisa una entibación cuajada. 
Este tipo de entibación se destaca por la disposición de tablones de 
contención verticales de madera en el 100% de la superficie de las 
paredes de la zanja, con largueros horizontales clavados a los 
anteriores, fijados con puntales fijos o ajustables en las partes alta y 
baja de la misma. 
c. Lecho base de arena 
La base de la zanja que acogerá el colector se rellenará de una 
capa de 10 cm de arena seleccionada como cama para la tubería. 
Se evitarán asentamientos o montículos con tal de permitir una 
correcta circulación del agua a través de la misma. 
d. Instalación de la tubería 
La colocación de los colectores se realizará mediante 
retroexcavadora, comprobando su correcta nivelación tras su 
colocación. 
En caso de no tener una correcta nivelación se procederá a la 
retirada del tramo y a la nivelación de la capa base de arena 
seleccionada para evitar dicho problema. 
e. Relleno de la zanja 
El relleno en primera fase o pretapado se realizará con el material 
seleccionado procedente de la propia excavación, exento de 
elementos que puedan dañar la tubería o su revestimiento. En los 
casos puntuales en que este material no fuera adecuado se 
empleará tierra procedente de áreas de préstamo. 
Este relleno, que cubre y protege la canalización, deberá realizarse 
con el cuidado necesario para no dañarla y de forma que cierre 
todo el volumen de la zanja hasta una altura mínima de 20 cm. 
sobre la generatriz superior de la canalización, retacándola 
manualmente con los utensilios apropiados. 
El relleno en segunda fase o tapado se realizará con el material 
procedente de la excavación cuidando que no contenga elementos 
sólidos como piedras, fragmentos de hormigón, etc. de una 
dimensión superior a 10 cm. en su lado mayor. 
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El relleno se realizará por tongadas sucesivas de espesor uniforme 
y paralelas a la rasante del terreno. 
En ningún caso se admitirá la introducción de materia orgánica en 
cualquiera de las fases de relleno. 
 
7. Instalación del pretratamiento 
Para la construcción del sistema de pretratamiento se deben de 
llevar a cabo las siguientes acciones: 
- Excavación 
- Hormigonado 
- Instalación de elementos 
 
a. Excavación 
La excavación para permitir la instalación del pretratamiento 
contará con los mismos factores de precaución a tomar que en la 
fase de excavación de los colectores. 
En este caso, la zanja deberá ser algo más profunda y ancha que 
en el anterior caso con tal de permitir la instalación de todos los 
elementos previstos. 
b. Hormigonado 
El hormigonado de los elementos puede realizarse in situ o bien 
emplear elementos preconstruidos. La elección sobre la manera de 
construirlo dependerá de cuestiones prácticas más que de otra 
índole de razón. 
El hormigón que se empleará en la estructura de pretratamiento 
será del tipo HM-15. 
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c. Instalación de elementos 
Una vez finalizado el proceso de hormigonado se pasará a la 
instalación de las rejas y tamices necesarios para la correcta 
limpieza de las aguas residuales. 
 
8. Construcción del humedal artificial 
Las fases de construcción del humedal artificial se detallan a 
continuación: 
- Movimientos de tierras 
- Impermeabilización 
- Colocación de las tuberías del efluente 
- Colocación de gravas y sustrato 
- Colocación de las tuberías del afluente 
- Plantación de especies vegetales 
 
a. Movimientos de tierra 
El humedal artificial ha sido diseñado con una superficie de 1.200 
m2, cuya longitud es de 60 m por 20 m de ancho. El terreno en el 
que se ha previsto su instalación es bastante plano, por lo que no 
serán necesarios grandes movimientos de tierras. 
Se estima que en la parte inicial se deberá realizar un desmonte 
que podría rondar los 200 m3, que posteriormente servirán como 
relleno en la parte final del humedal, donde serán necesaria parte 
de la tierra excavada. 
Posteriormente, se deberá nivelar de manera exacta el terreno para 
así evitar asientos diferenciales y permitir una correcta depuración 
del agua a través del humedal. 
La pendiente con que se ha diseñado el huemdal es de un 1%, que 
para los 60 m de longitud del humedal equivale a un desnivel total 
de 0,60 m. 
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b. Impermeabilización 
Es básica una correcta impermeabilización del terreno para evitar 
que se produzcan vertidos de agua residual sin tratar en el terreno. 
Se instalará en toda la extensión del humedal así como en los lados 
contiguos donde se tapará con una capa de 10 cm de grava , para 
evitar el crecimiento de vegetación o la entrada de roedores que 
puedan rasgar la misma. 
El tipo de malla que se empleará será de PEAD de 3mm de grosor. 
 
c. Colocación de tuberías del efluente 
La instalación de recogida de aguas del efluente se instalará en la 
parte más baja del extremo final de humedal artificial. Estará 
constituida por un PEAD DN-110mm agujereado para permitir la 
entrada de agua. 
Esta tubería se alojará a lo largo de todo el ancho del humedal y en 
la zona central se recogerán las aguas que directamente 
conectarán con el emisario en PEAD DN-250mm. 
Se instalará una pieza de ensanche en el extremo del PEAD DN-
110mm para conectar con el PEAD DN-250mm a la salida del 
humedal. 
No se ha considerado la construcción de una arqueta debido a que 
toda el agua se recoge de un mismo punto y se dirige a otro mismo 
punto, no confluyendo diferentes caudales en ningún sitio. 
d. Colocación de gravas y sustrato 
Posteriormente se rellenará el espacio del humedal, con cuidado 
para no rasgar la membrana geotextil colocada anteriormente, 
empleando gravas medias y sustrato para que ejerza de base para 
las plantas que se plantarán posteriormente. 
Este terreno tendrá la función de ejercer de filtro para la materia en 
suspensión así como de base para la biopelícula que se encargará 
de la depuración de la materia orgánica de las aguas residuales. 
Además será la base para la plantación de las especies vegetales 
que culminarán el proceso de nitrificación y desnitrificación. 
 
e. Colocación de tuberías del afluente 
La instalación de las tuberías que introducen el agua en el humedal 
se realizará en el extremo superior del mismo, mediante tubería de 
PEAD DN-110mm que permitirá el reparto del agua a lo largo de 
todo el ancho del humedal gracias a los agujeros de que dispone la 
tubería. 
La tubería se enterrará 3 cm en el sustrato de grava y tierra con el 
fin de evitar un contacto directo con el ambiente exterior y evitar 
que se produzcan heladas durante días puntuales en invierno. 
La conexión del colector a la canalización de distribución de aguas 
se realizará mediante una pieza de reducción de diámetro 250mm-
110mm. 
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f. Plantación de especies vegetales 
Para finalizar con la ejecución del humedal se procederá a la 
plantación de las especies vegetales que también ayudarán en la 
depuración. 
La especies por las que se ha optado, en parte por su resistencia a 
cambios de temperatura y humedad, así como por sus 
características físicas han sido las Typha y Juncus. 
Las raíces de las plantas del tipo Typha y Juncus alcanzan los 30 
cm aproximadamente bajo tierra, dejando una parte libre de raíces 
en la parte inferior del humedal. 
9. Urbanización 
La urbanización que se ha planteado se divide en dos fases, una 
por cada una de las parcelas que se han diseñado. 
a. Parcela de la fosa séptica 
Se ha previsto una urbanización ligera basada en zonas verdes y 
pequeños árboles para favorecer la integración ambiental de la 
instalación. 
Para el vial de carreteras se construirá una plancha de hormigón de 
20 cm, suficiente para soportar el peso de los vehículos de los que 
se prevé accedan al recinto de la EDAR. 
b. Parcela del humedal artificial 
En los alrededores del humedal artificial se depositará una capa de 
10 cm de grava media sobre membrana geotextil con tal de alejar 
del extremo del humedal el terreno no protegido evitando la 
proliferación de roedores u otro tipo de animales. 
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10. Plan de obra 
A continuación se detalla el diagrama de Gant del plan de obra 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se describirán la topografía que se ha hecho 
servir para el diseño de la EDAR de Moralina y sus colectores. 
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2. Características de los planos 
La cartografía de que se dispone proviene de dos archivos 
diferentes. 
Por una parte la cartografía del núcleo urbano de Moralina está 
disponible a escala 1:1.000, con una definición de las líneas de 
nivel cada metro. 
El terreno que no está capturado en dicho plano se ha completado 
con la cartografía general de la provincia de Zamora a escala 
1:10.000 con líneas de nivel cada 10 metros. 
Ambos planos se han obtenido del portal web de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyl). 
En la página siguiente se puede ver un plano con la cartografía 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se describirán la explotación que se deberá 
realizar en la EDAR para su correcto funcionamiento y el 
mantenimiento al que tendrá que ser sometida la planta para que la 
calidad del tratamiento sea óptima. 
Asimismo se realizará un coste estimado de dicha explotación y 
mantenimiento. 
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2. Mantenimiento y explotación 
El mantenimiento de una planta consistente en un pretratamieto de 
recogida manual, una fosa séptica y un humedal de flujo 
subsuperficial, es relativamente barato ya que no se deben realizar 
grandes acciones. 
Sin embargo, el trabajo de mantenimiento que se debe realizar es 
básico para el correcto funcionamiento de la planta. 
a. Pretratamiento 
El pretratamiento de la EDAR consiste en un pozo de muy gruesos, 
un desbaste de gruesos y un tamizado de finos. 
La limpieza de estos elementos se realizará de manera manual, 
siendo necesaria una limpieza de cada uno de los filtros una vez 
por semana. 
Los deshechos acumulados en las rejas y tamices se acumulan al 
ritmo indicado en la siguiente tabla: 
Sólidos 0,1 m3/ 1.000 m3 tratados 
Grasas 0,03 m3/ 1.000 m3 tratados 
Arenas 0,04 m3/ 1.000 m3 tratados 
 
Tabla 1: acumulación de deshechos prevista en el pretratamiento 
Es decir, que en invierno se acumularán cada semana 
aproximadamente 0,052 m3 de deshechos y en verano 0,092 m3. 
b. Fosa séptica 
El mantenimiento que se exigirá para las fosas sépticas 
corresponde al vaciado de lodos que se vayan acumulando en la 
cámara de digestión. 
Este proceso se realizará una vez cada 3 años debido al gran 
tamaño de la fosa séptica, que permite un mantenimiento con dicho 
plazo. 
Para ello será necesaria la intervención de un equipo especializado 
en este tipo de trabajos, no pudiendo realizarla el operario que será 
contratado para el mantenimiento ordinario de la EDAR. 
c. Humedal artificial 
El mantenimiento de la vegetación en el humedal es vital para el 
correcto funcionamiento de la EDAR. 
Las tareas de mantenimiento durante el año corresponderán a 
garantizar el correcto cuidad de la vegetación evitando que mueran 
en verano debido a temperaturas altas ni que hielen en invierno por 
el efecto contrario. 
Una vez al año se deberá realizar una siega de las partes de las 
plantas que comiencen a quedarse secas. Esta labor suele 
realizarse aproximadamente en otoño. Se ha de evitar dañar la 
funcionalidad del humedal en esta operación. 
Semanalmente hay que vigilar el nivel de inundación del humedal y 
que el nivel de agua esté aproximadamente 5 cm por debajo de la 
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superficie para garantizar que las raíces de las plantas tengan 
agua. 
Finalmente, hay que analizar la colmatación del medio granular. Si 
esta es muy severa y aparecen zonas encharcadas es posible que 
se reduzca la eficacia del tratamiento. En este caso, la solución 
pasará por sustituir la totalidad del sustrato así como de la 
vegetación del humedal. 
 
3. Valoración del coste fijo anual de 
explotación 
Los costes fijos de explotación son los que no dependen de la 
cantidad de agua a tratar. Podemos incluir en este grupo al coste 
de personal, limpieza, reposición de material o desgaste de 
materiales. 
a. Coste de personal 
Atendiendo a la necesidad de explotación y mantenimiento prevista 
para la planta, es necesario el empleo de una única persona para 
llevar a cabo dicho trabajo. Además la contratación se realizará a 
jornada parcial, ya que no es necesaria su presencia en la planta 
durante 8 horas diarias. 
- Coste total de personal: 13.000 €/año  
 
b. Mantenimiento básico 
El mantenimiento básico, consistente en reposición de material, 
limpieza de la planta, desgaste de materiales etc. Se estima en 
aproximadamente 3.000 €/año. 
c. Resumen del gasto fijo 
El gasto fijo anual se estima en aproximadamente 16.000 € al año. 
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4. Valoración del coste variable anual de 
explotación 
En cuanto al coste variable, se considerarán todos los gastos que 
dependan directamente de la cantidad de agua tratada. 
En este grupo incluye los gastos de evacuación y transporte de los 
deshechos y lodos tratados. 
a. Retirada de deshechos del pretratamiento 
Se va a estimar en 80 €/ m3 de carga y canon de vertido de los 
deshechos. El coste del transporte hasta el vertedero de la capital 
de la provincia, situado a 40 km aproximadamente se estima en 
otros 40 €/m3. 
El coste total por m3 de deshecho recogido en el pretratamiento es 
de 120 €/m3. 
Atendiendo a los datos antes descritos respecto a la recogida de 
deshechos, se estima lo siguiente: 
 
- Acumulación de deshechos en invierno: 0,052 m3/semana. 
- Semanas con caudal de invierno: 34 semanas. 
 
- Acumulación de deshechos en verano: 0,092 m3/semana. 
- Semanas con caudal de verano: 18 semanas. 
Acumulación anual de deshechos: 3,424 m3 
Esta acumulación de deshechos supone un coste anual de 
aproximadamente 410,88 €/año. 
b. Retirada de fangos de la fosa séptica 
El coste medio de limpieza de una fosa séptica que se ha 
encontrado es de 2.100 €. 
Considerando que se tiene previsto realizar una limpieza de este 
tipo una vez cada 3 años, el coste anual será la tercera parte del 
coste de una limpieza. 
Coste anual de vaciado de la fosa séptica: 700 €/año. 
c. Resumen del gasto variable 
El gasto fijo variable se estima en aproximadamente 1.110,88 € al 
año. 
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5. Coste total anual por explotación y 
mantenimiento de la EDAR 
El coste total que se ha estimado debido a explotación y 
mantenimiento de la EDAR es el siguiente: 
Coste fijo 16.000,00 €/año 
Coste variable 1.110,88 €/año 
 
Coste total 17.110,88 €/año 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se describirán los impactos ambientales que 
se prevén durante la construcción y explotación de la EDAR de 
Moralina, así como una valoración de los mismos y las medidas 
correctoras que se estima tomar para reducirlos. 
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2. Legislación vigente 
La legislación vigente aplicable al estudio de impacto ambiental, 
según la información recogida del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, es la siguiente: 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(texto consolidado) 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
3. Caracterización del medio 
 
a. Datos climatológicos 
La obra que se va a ejecutar está localizado en la penillanura 
Sayaguesa, a una altitud media de unos 750 m.s.n.m. La zona tiene 
un clima mediterráneo continental, con inviernos fríos y veranos 
cálidos. 
 
Los datos climatológicos de los que se dispone vienen dados por la 
estación climatológica más cercana (estación climatológica 2614) 
situada en el municipio de Zamora, a 40 km. 
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Tª media (°C) Prec. Media (mm) 
Enero 4,3 34 
Febrero 6,6 28 
Marzo 8,9 18 
Abril 10,7 36 
Mayo 14,3 42 
Junio 18,7 30 
Julio 22,1 15 
Agosto 21,8 13 
Septiembre 18,5 22 
Octubre 13,3 38 
Noviembre 8,3 42 
Diciembre 5,5 44 
 
Año 12,7 363 
 
Como se puede apreciar en la tabla, la temperatura varía mucho a 
lo largo del año, encontrando el mínimo en Enero con apenas 4,3°C 




Geológicamente, la zona se encuentra situada en la Hoja 396 
(Pereruela), del Mapa Geológico Nacional, situada al oeste de la 
provincia de Zamora, en las coordenadas 41º 29’ 20” N y 6º 08’ 17” 
O. 
 
Posee una morfología de formas predominantemente redondeadas 
y suaves en las que se encajan los ríos Duero y Esla, dando 
desniveles superiores a los 100 metros. La confluencia de dichos 
río se da en el embalse de Villalcampo, a 5 km del núcleo urbano 
de Moralina. 
 
La información geológica se detalla en el Anexo 5 “Estudio 




La hidrología de la zona engloba a la ribera de Moralina, cuyas 
aguas desembocan finalmente en el río Duero, situado a 6 km 
siguiendo el cauce de la ribera. 
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d. Flora 
La flora de la zona, como se describe en el Anexo 3 
“Características del municipio” está condicionada a la climatología 
de la zona. 
Las principales especies vegetales que se encuentran en la zona 
de actuación son las siguientes: 
 
Denominación común Denominación científica 
Alcornoque Quercus Suber 
Almez Celtis Australis 
Almendro Prunus Dulcis 
Chumbera Opuntia 
Encina Quercus Ilex 
Enebro común Juniperus communis 
Higuera Ficus Carica 
Naranjo Citrus x sinensis 
Olivo Olea europaea 
Piorno Adenocarpus hispanicus 
Roble Quercus robur 
Tomillo Thymus vulgaris 




La fauna de la zona, también descrita en el Anexo 3 
“Características del municipio”, está compuesta por diferentes 
especies de animales, algunos de ellos en peligro de extinción. 
El hecho de que el municipio se encuentre dentro del Parque 
Natural de los Arribes del Duero ha aumentado la protección sobre 
la fauna de la zona. 
A continuación se citarán las especies más vulnerables 
actualmente. Sin embargo, es posible encontrar un mayor número 
de especies cuya preocupación por extinguirse es menor. 
En cuanto a las aves, se pueden destacar como las especies más 
vulnerables el águila perdicera, el águila real, el alimoche, la 
cigüeña blanca y la negra, el halcón peregrino y el milano real. 
Los mamíferos más amenazados son el gato montés, el lince 
ibérico, el lobo ibérico, la nutria europea y el tejón común. 
En cuanto a los peces cabe destacar la anguila europea, la 
comilleja y el esturión común; en el grupo de los anfibios el tritón 
jaspeado y entre los reptiles el galápago europeo. 
f. Sistema económico 
En este apartado analizaremos las estructuras productivas propias 
del municipio como indicador de sus posibilidades de desarrollo. 
Para ello, desglosaremos la actividad económica en sus tres 
sectores:  
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o Sector Primario: agricultura, ganadería o silvicultura. 
o Sector Secundario o industrial: industrias extractivas, 
alimentarias, metálicas básicas, químicas, 
transformados metálicos, manufactureros, etc. 
o Sector Terciario o de servicios: comercio, ahorro, 
banca y seguros, transportes y comunicaciones, 
turismo, etc. 
Sector primario 
En el municipio de Moralina había en el año 1.999, fecha del último 
Censo Agrario, un total de 31 explotaciones agrícolas, de las cuales 
2 eran menores de 10 hectáreas, lo que indica que el 6,45% de las 
explotaciones se encuentran en minifundio. 
Entre 10 y 50 hectáreas había un total de 24 explotaciones, que 
suponían el 77,41% del total, siendo el número de explotaciones 
mayores de 50 hectáreas de 5, que suponían el 16,12% sobre el 
total de las mismas. 
Datos proporcionados por Estadística de la Junta de Castilla y León 
indican que en el año 2.006 estaban aprovechadas en el término 
municipal un total de 780,86 hectáreas, de las cuales el 80% están 
aprovechadas en secano, mientras que el 20% restante se trataba 
de cultivo en regadío. 
Sector secundario y terciario 
El número de actividades económicas que estaban censadas en el 
municipio durante el año 2.006 ascendía a un total de 9 actividades 
que se encuentran distribuidas en los siguientes Grandes Epígrafes 
que se relacionan en la Tabla que se muestra a continuación: 
Sector Nº de 
actividades 
Industrias transformadoras de metales y mecánica 
de precisión 1 
Construcción 3 
Comercio, restauración y hospedaje 3 
Transporte y comunicaciones 1 
Instituciones financieras 1 
 
Al ser tan escasas las actividades censadas en el municipio, cuyo 
número no supera las 10 actividades, podemos decir que las 
actividades económicas en el municipio tienen una importancia 
anecdótica. En el municipio son las actividades de comercio, 
restauración y las ligadas a la construcción las mayoritarias, 
distribuyéndose de igual forma que en la provincia donde el 65% de 
las actividades se encuentran dentro de los epígrafes señalados. 
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4. Identificación de impactos 
 
a. Durante la construcción 
La mayor parte de los impactos se producirán durante la fase de 
construcción de la planta. 
Las dimensiones y el diseño de la EDAR no prevé que se vayan a 
producir grandes impactos ambientales. Sin embargo, se analizarán 
los impactos que se puedan causar para analizar su magnitud y las 
actuaciones posibles para la reducción de los mismos. 
En cuanto a la ejecución como tal, destacamos los siguientes 
impactos principales: 
- Movimientos de tierras y excavación de zanjas 
- Instalación de los diferentes elementos de la EDAR. 
En cuanto a los movimientos de tierras, se producirá alteración en 
el paisaje original de la zona de actuación. Además se puede 
producir contaminación debido al vertido de algún tipo de 
combustible o aceite al suelo. 
Las máquinas producirán, asimismo, contaminación atmosférica y 
acústica, que debido a la magnitud de la obra y distancia respecto 
al núcleo urbano, serán prácticamente inapreciables. 
El impacto sobre la flora y la fauna cabe ser destacado de igual 
forma. 
En cuanto a los animales, se ha de tener un gran cuidado a la hora 
de realizar las excavaciones y movimientos de tierras para no dañar 
mamíferos o aves que puedan estar amenazados. 
En cuanto a la fauna, no se detectan especies protegidas en la 
zona de actuación siendo comunes los arbustos y un pequeño 
número de encinas que tendrán que ser taladas. 
Se deberá mantener un plan de residuos para depositar todo el 
material que sobré de la construcción de la EDAR en un lugar 
indicado para ello. 
b. Durante la explotación 
Los impactos que se generan durante la fase de explotación son 
menores que los que se puedan dar durante la fase de construcción 
de la EDAR. 
Se podría destacar la generación de olores generados por los 
deshechos en el pretratamiento, debido a que el elemento de 
pretratamiento se encuentra al aire libre. 
El cerramiento de la parcela de la fosa séptica, expropiando 
terrenos, también afectará paisajísticamente. Económicamente no 
tendrá gran afección debido a que el terreno expropiado no se 
emplea para ningún tipo de actividad económica. 
Sin embargo, las dos parcelas que se expropian para la 
construcción del humedal están labradas, con lo que se reducirá la 
actividad económica en este sentido. 
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El hecho de que sea necesaria la contratación de un trabajador 
para el mantenimiento y explotación de la planta incidirá 
positivamente en la economía del municipio. 
Y, finalmente, el objetivo de construcción dela EDAR de mejora de 
la calidad de las aguas que se vierten en la ribera, provoca un 
aumento de la calidad ambiental del medio receptor. 
5. Valoración de impactos 
 
a. Impacto sobre el clima 
El impacto que se realiza sobre el clima es prácticamente 
despreciable debido al limitado tamaño previsto para la EDAR. 
b. Impacto sobre el paisaje 
El impacto que se produce sobre el paisaje no es muy elevado. 
Por una parte, el hecho de cercar la parcela que contiene el 
pretratamiento y la fosa séptica, producirá un impacto negativo en 
este sentido. Sin embargo, la zona tampoco se destaca por ofrecer 
unas vistas extraordinarias, considerando bajo el impacto de dicho 
impacto. 
En cuanto a la parcela del humedal artificial, la integración 
paisajística es bastante buena, debido a que el lecho será 
recubierto por especies vegetales que harán que el humedal pase 
desapercibido. 
c. Impacto sobre el aire 
La contaminación atmosférica producida por los vehículos 
necesarios para la construcción de la planta serán el impacto de 
mayor intensidad en este apartado. 
No se tiene previsto que la obra se extienda en el tiempo por varios 
meses, así pues, aun siendo considerado como uno de los 
impactos de mayor importancia, no tendrá un gran valor. 
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Por otro lado, cabe mencionar el impacto de la contaminación 
sonora, el cual será mayor durante la fase de construcción que 
durante la explotación, cuando será nulo o prácticamente nulo, 
debido a que no se prevén elementos mecánicos, a excepción del 
momento en el que se proceda a la retirada de deshechos por parte 
del vehículo correspondiente o la retirada de fangos de la fosa 
séptica, prevista cada 3 años. 
d. Impacto sobre el suelo 
No se prevé un gran impacto sobre el suelo, más allá del 
movimiento de las tierras que se producirá. 
No se contemplan, asimismo, afloramientos rocosos de interés 
geológico ni restos arqueológicos destacables en la zona de obra. 
e. Impacto sobre la hidrología 
Los vertidos que puedan generarse debido a la construcción de la 
EDAR debida a limpieza de vehículos o vertidos de distinto tipo no 
se consideran de importancia debido a la magnitud de la obra. No 
queriendo decir con ello que no se tengan que evitar en la medida 
de lo posible. 
f. Impacto sobre la flora 
La vegetación que existen en la zona de obra que se retirará 
mediante el desbroce de la parcela y la tala de árboles y arbustos 
de mayor tamaño, no comprende un impacto que se pueda 
considerar grave debido al reducido número de elementos a 
eliminar, así como a la cantidad que se pueden encontrar en las 
inmediaciones de la misma especie. 
g. Impacto sobre la fauna 
En cuanto a la fauna, tampoco se valoran grandes impactos más 
allá del desconcierto que pueda generar a ciertos animales los 
movimientos de tierras debidos a la construcción del humedal y a la 
instalación del vallado de la parcela que contiene el pretratamiento 
y la fosa séptica. 
h. Impacto sobre la economía 
En general, el impacto sobre la economía será positivo. El hecho de 
ser necesaria la contratación de un trabajador, preferentemente 
habitante de Moralina, generará una mejora en la economía de un  
municipio de tan reducido tamaño. 
La expropiación de dos terrenos de cultivo en regadío puede 
resentir ligeramente la economía. Sin embargo, el municipio cuenta 
con varias parcelas para dicho aprovechamiento en zonas próximas 
a la parcela. 
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6. Medidas correctoras 
No se estima tomar medidas correctoras importantes, más allá de 
las siguientes: 
- Reducción de velocidad de la maquinaria para evitar la 
creación de polvo en el camino de acceso a la EDAR 
- Acopio de materiales excavados en un lugar correctamente 
acotado 
- Mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria en 
garaje, fuera del recinto de obra 
- Correcto almacenaje y utilización de los productos que 
puedan verterse al terreno produciendo su contaminación 
- Gestión de residuos correcta de los deshechos producidos 
en obra 
- Replantación de especies vegetales en las zonas que así lo 
requieran, en base a la situación anterior a la obra 
- Atención durante el desbroce del terreno y los movimientos 
de obras a la eliminación de hábitats de animales 
 
7. Conclusión 
Todo y que los impactos que se prevén en la obra no son de gran 
envergadura debido a la reducida magnitud de la EDAR, siempre 
se producen impactos sobre el medio en el que se ejecuta dicha 
obra. 
La consideración de las medidas correctoras, así como el trabajo 
con sentido común serán suficientes como para garantizar que los 
impactos creados sean de carácter local y apenas perceptibles a 
medio y largo plazo. 
Cabe recordar, que el objetivo de la realización de la EDAR es la de 
mejorar la calidad del medio receptor tratando las aguas residuales 
del núcleo urbano tal y como dice la ley. Así, pues se puede 
considerar que los impactos producidos son inevitables para 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se listarán las expropiaciones permanentes y 
temporales, así como las servidumbres necesarias para la 
ejecución de la obra de la EDAR de Moralina. 
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2. Descripción de las afecciones 
Las afecciones sobre terrenos son necesarias para la ejecución y 
posterior explotación de la EDAR. De esta manera se distinguen 
tres tipos de afección: 
- Ocupación permanente: es aquella por la cual se obtiene la 
propiedad del terreno por la instalación de elementos fijos 
en dicho lugar. 
 
- Ocupación temporal: es la superficie de terreno necesaria 
para la ejecución de las obras mientras duren estas. 
 
- Servidumbre de paso: se trata de la franja de terreno que se 
precisa para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura. Se tomarán las 
siguientes consideraciones: 
 
o Prohibición de labrar la tierra por debajo de los 0,5 m 
o Prohibición de plantar árboles a menos de 2 metros 
del eje de la canalización 
o Permiso para el paso de personal y maquinaria 
necesaria para el mantenimiento o renovación de la 
instalación 
o Posibilidad de la instalación de marcas o hitos que 
identifiquen el trazado del colector 
 
3. Superficie de las afecciones 
 
a. Parcela pretratamiento - fosa séptica 
La superficie que esta parcela afecta se define de la siguiente 
manera: 
- Expropiación permanente: superficie correspondiente al 
terreno dentro del vallado previsto. 
 
b. Parcela humedal artificial 
La superficie que esta parcela afecta se define de la siguiente 
manera: 
- Expropiación permanente: superficie correspondiente a la 
superficie del humedal y 5 m más en cada uno de los lados. 
Debido a la forma del humedal se procederá a la expropiación 
completa de las parcelas donde se situará el humedal artificial. 
c. Colector y emisario 
La superficie que se afectará debido a la canalización de los 
colectores y el emisario se define así: 
- Expropiación temporal: 5 metros a cada uno de los lados del 
eje de la canalización. 
- Servidumbre de paso: 2 metros a cada uno de los lados del 
eje de la canalización. 
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4. Valoración de las afecciones 
Para la valoración del coste a pagar por cada una de las afecciones 
se ha estimado el siguiente coste aproximado: 
 
Uso Valoración (€/m2) 
Ocupación 
permanente 








Cultivo en regadío 2,70 
Pastizal 0,20 
 
Tabla 1: Estimación del coste de indemnización por m2 de afección 
En base a estas valoraciones se ha realizado la estimación de las 
indemnizaciones económicas a pagar a los propietarios de los 
terrenos expropiados. 
El listado de terrenos a expropiar así como la superficie afectada 
figura en la siguiente tabla: 
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Nº Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie Uso actual Superficie afectada Tipo de afección 
1 9 00042 49145A009000420000EF 7.623 m2 Pastizal 
427,58 m2 Ocupación permanente 
209,09 m2 Ocupación temporal 
166,38 m2 Servidumbre de paso 
2 9 0076 49145A009000760000EO 1.363 m2 Regadío 1.363 m2 Ocupación permanente 
3 9 0077 49145A009000770000EK 1.107 m2 Regadío 1.107 m2 Ocupación permanente 
4 9 0084 49145A009000840000EI 3.546 m2 Pastizal 
38,85 m2 Ocupación permanente 
93,62 m2 Ocupación temporal 
42,63 m2 Servidumbre de paso 
5 9 0094 49145A009000940000EW 6.398 m2 Regadío 
25,75 m2 Ocupación permanente 
11,10 m2 Ocupación temporal 
Tabla 2: Relación de parcelas afectadas 
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El coste de la indemnización por ocupación permanente es el 
siguiente: 
Uso Superficie (m2) Importe (€) 
Cultivo en regadío 2.495,75 8.735,12 
Pastizal 466,43 116,61 
 
Indemnización por ocupación permanente 8.851,73 
 
Tabla 3: Indemnizaciones por ocupación permanente 
 
El coste de la indemnización por ocupación temporal es el 
siguiente: 
Uso Superficie (m2) Importe (€) 
Cultivo en regadío 11,10 12,21 
Pastizal 302,71 21,19 
 
Indemnización por ocupación temporal 33,40 
 
Tabla 4: Indemnizaciones por ocupación temporal 
 
El coste de la indemnización por servidumbre de paso es el 
siguiente: 
Uso Superficie (m2) Importe (€) 
Pastizal 209,01 21,19 
 
Indemnización por servidumbre de paso 41,80 
 
Tabla 5: Indemnizaciones por servidumbre de paso 
 
Indemnización por ocupación permanente 8.851,73 € 
Indemnización por ocupación temporal 33,40 € 
Indemnización por servidumbre de paso 41,80 € 
 
Importe total  8.926,93 € 
 
Tabla 6: Importe total de las indemnizaciones por afecciónes 
El coste total de las indemnizaciones debido a afecciones en 
parcelas asciende a OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS 
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (8.926,93 €). 
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5. Servicios afectados 
Debido a la ubicación escogida para la construcción de la EDAR, 
no se prevén afecciones de ningún tipo a los servicios de suministro 
de agua potable, electricidad o teléfono. El municipio no dispone de 
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 1. Introducción 
En el presente anexo se definirán los ensayos que se realizarán 
para mantener los estándares de calidad que se exigen en el Pliego 
de Condiciones Técnicas. 
Asimismo, también se establecerán el coste de los ensayos con tal 
de estimar su importe. 
La Dirección de Obra será la encargada de la inspección de que se 
cumplan los estándares exigidos para cada una de las fases de la 
obra, tanto para los elementos prefabricados en taller como para la 
ejecución in situ. 
Antes de firmar el Acta de Comprobación del Replanteo se deberá 
redactar un programa de Control de Calidad que abarque la 
recepción de los materiales, el control de la ejecución de la obra, el 
control de calidad de las unidades de obra y la recepción de la obra 
ya finalizada. 
Debido a la magnitud del proyecto, no se recomienda un control de 
calidad exhaustivo en laboratorio, sino que según vaya siendo 
necesario se deberán ir haciendo los diferentes ensayos en la 
misma obra siguiendo las indicaciones descritas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
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2. Ensayos 
Se mencionan, a continuación los ensayos de los que se prevé su 
ejecución durante la obra 
En cuanto al apartado de tierras, se realizarán los siguientes 
ensayos: 
- 1 granulometría 
- 3 Proctor normal 
- 1 ensayo de límite de Atterberg 
- 1 CBR 
- 1 ensayo de materia orgánica 
- 20 densidades naturales y humedades in situ 
En los ensayos mencionados se incluyen los previstos para los 
rellenos de zanjas así como los previstos para los movimientos de 
tierras generales. 
Para las zahorras, se prevén los siguientes: 
- 1 granulometría 
- 1 Proctor modificado 
- 1 ensayo de límite de Atterberg 
- 1 CBR 
- 5 densidades naturales y humedades in situ 
Y para los hormigones, se realizará el siguiente ensayo: 
- 2 Cono de Abrams, curado y rotura a compresión 
3. Normativa de los ensayos 
La normativa que define cada uno de los ensayos así como su 




- Proctor normal 
o UNE-103-500-94 
- Proctor modificado 
o UNE-103-501-94 




- Ensayo de materia orgánica 
o UNE-103-204 
- Densidad naturales y humedad in situ 
o UNE-103-503-95 
- Cono de Abrams 
o UNE-83313-90 
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4. Valoración de los ensayos 
Para la valoración del coste a pagar por cada una de las afecciones 
se ha estimado el siguiente coste aproximado: 
 Precio 
Granulometría 28,12 € 
Proctor normal 54,76 € 
Proctor modificado 79,66 € 
Ensayo de límite de Atterberg 29,56 € 
CBR 124,61 € 
Ensayo de materia orgánica 27,93 € 
Densidad y humedad natural 12,05 € 
Cono de Abrams, curado… 81,90 € 
 
Tabla 1: Precios unitarios de los ensayos 
 
5. Presupuesto total 
El presupuesto total de los ensayos de calidad se lista a 
continuación. 
 Precio Cantidad 
Granulometría 28,12 € 2 
Proctor normal 54,76 € 3 
Proctor modificado 79,66 € 1 
Ensayo de límite de Atterberg 29,56 € 2 
CBR 124,61 € 2 
Ensayo de materia orgánica 27,93 € 1 
Densidad y humedad natural 12,05 € 25 
Cono de Abrams, curado… 81,90 € 2 
 
Tabla 2: Precios y cantidades requeridas de cada ensayo 
Además de lo arriba indicado, se tomará en consideración una 
adición de un 10% del coste de los ensayos en caso de ser 
necesaria la repetición de alguno de ellos. 
El presupuesto, así, queda de la siguiente manera: 
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 Importe 
Granulometría 56,24 € 
Proctor normal 164,28 € 
Proctor modificado 79,66 € 
Ensayo de límite de Atterberg 59,12 € 
CBR 249,22 € 
Ensayo de materia orgánica 27,93 € 
Densidad y humedad natural 301,25 € 
Cono de Abrams, curado… 163,80 € 
 
Sub-Total 1.101,50 € 
 
10% adicional por previsión 110,15 € 
 
Total 1.211,65 € 
 
Tabla 3: Presupuesto previsto para Control de Calidad en la obra 
El coste total de los ensayos de calidad asciende a MIL 
DOSCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE 
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 1. Antecedentes 
Debido al Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, se implanta la 
obligación del Estudio de Seguridad y Salud para los Proyectos de 
edificación y Obras Públicas. 
Este estudio establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento, y, las instalaciones 
preceptivas de Salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices a la Empresa constructora para 
llevar a cabo las obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando el desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa. 
De acuerdo con el objetivo indicado, se contemplan los siguientes 
apartados incluidos en el Estudio: 
- Protecciones individuales para el personal de la obra 
- Protecciones colectivas, señalización y balizamiento de los 
diferentes trabajos 
- Protecciones de las instalaciones eléctricas y contra 
incendios 
- Instalaciones de Salud y bienestar del personal 
- Medicina preventiva y primeros auxilios 
- Reuniones del comité para la seguridad 
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2. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
Este Estudio de Seguridad y Salud corresponde al “PROYECTO DE 
LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE 
SAYAGO (ZAMORA)”. 
Establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimientos, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajos. 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
- Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología 
adecuada para la realización técnica de la obra. 
- Analizar todas las unidades contenidas en el proyecto a 
construir. 
- Definir todos los riesgos, detectables por el hombre, que 
puedan aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 
- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir, 
la protección colectiva y equipos de protección individual a 
implantar durante todo el proceso de construcción. Orden de 
31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Reglamentaria MIE-AP5 sobre extintores de 
incendios 
- Divulgar la prevención decidida para esta obra, a través de 
su correspondiente Plano de Seguridad y Salud a todos los 
que intervienen en el proceso de construcción. 
- Crear un ambiente de salud laboral en la obra. 
- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se 
produzca un accidente. 
- Diseñar una línea de formación para prevenir los accidentes. 
- Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa 
subcontratada o trabajadores autónomos que trabajen en la 
obra. 
- Diseñar la metodología necesaria para efectuar, en las 
debidas condiciones de seguridad i salud, los trabajos de 
reparación, conservación y mantenimiento. 
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3. Características de la Obra 
a. Descripción de las Obras 
La obra se encuentra dentro del término municipal de Moralina, y 
consiste en la ejecución de una EDAR. 
b. Presupuesto de las Obras 
El presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto 
asciende a 114.954,01 €. 
c. Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución previsto de obra es de 2 meses y una 
semana. 
d. Personal Previsto 
Se prevé un número máximo de 10 personas, aunque según el 
periodo en el que se encuentre la ejecución de la obra pueden ser 
menos. 
e. Interferencias y Servicios Afectados 
En la zona de las obras no existen servicios afectados. 
f. Unidades Constructivas que Componen la Obra 
- Excavación a cielo-abierto 
- Excavación en zanjas 
- Rellenos 
- Estructuras de hormigón armado. 
- Pavimentos 
- Jardinería 
- Obras accesorias 
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4. Procedimientos, Equipos Técnicos y 
Medios Auxiliares a Utilizar en la Ejecución 
de la Obra 
En coherencia con el resumen per capítulos del presupuesto de la 
obra i el plan de ejecución de la obra se definen los siguientes 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar en la 
ejecución de la obra. 
a. Movimiento de Tierras, Excavaciones y 
Terraplenes 
- Maquinaria de excavación 
- Maquinaria de movimiento de tierras 
- Maquinaria de compactación 
- Camiones de transporte 
- Compresores i martillos neumáticos 
- Herramientas manuales 
- Grupos electrógenos 




- Bombas de hormigón 
- Grúas 
- Herramientas manuales 
 
c. Pozos, Zanjas, Etc 





- Herramientas manuales 
d. Drenajes, Saneamiento y Canalizaciones 
- Hormigoneras 




- Herramientas manuales 
e. Acabados, Barreras, Bordillos, Señalizaciones, 
Mobiliario Urbano 
- Hormigoneras 




- Herramientas manuales 
 ANEXO 19 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
8                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
5. Análisis y Evaluación Inicial de los Riesgos 
En el presente capítulo se realiza el análisis y evaluación inicial de 
los riesgos, como lo solicita el Real Decreto 1627/1997 del 24 de 
octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (Artículo 5). 
El siguiente análisis y evaluación inicial de los riesgos se debe 
realizar en base al proyecto de obra, en consecuencia, de la 
tecnología decidida para la construcción, que puede ser diferente 
para cada Contratista adjudicatario en sus Planes de Seguridad y 
Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea 
propia. 
En todo caso, los riesgos aquí analizados, podrán ser controlados a 
través de la protección colectiva necesaria, los equipos de 
protección individual y la señalización oportuna. 
El Plan de Seguridad y Salud que componga el Contratista 
adjudicatario respetará la metodología y concreción descritas en 
este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares recoge 
las condiciones y calidad que ha de reunir la propuesta que 
presente en su momento para su aprobación. 
En materia de identificación y evaluación de los riesgos, se asigna 
la probabilidad que puede suceder. Las probabilidades se han 
calificado como: 
- Probabilidad baja (B) 
- Probabilidad media (M) 
- Probabilidad alta (A) 
Se evalúan las consecuencias de los riesgos que pueden ser: 
- Ligeramente dañoso (LD) 
- Dañoso (D) 
- Extremadamente dañoso (ED) 
En función de la probabilidad y las consecuencias se cualifica el 
riesgo estimado: 
- Trivial (T) 
- Tolerable (TO) 
- Moderado (M) 
- Importante (I) 
- Intolerable (IN) 
La calificación se asigna según la tabla: 
 






Probabilidad Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 
Probabilidad Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 
Probabilidad Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 
A cada riesgo se le asigna el tipo de protección a aplicar: 
- Protección colectiva (c) 
- Protección individual (i) 
Los riesgos se analizan y se evalúan por actividades, por los oficios 
que intervienen, por los medios auxiliares a utilizar, por la 
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maquinaria que interviene, por las instalaciones de la obra, por las 
instalaciones provisionales de la obra, por el mantenimiento 
posterior en el periodo de garantía y por los riesgos de daños a 
terceros. 
a. Riesgos Clasificados por Actividades 
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Desprendimientos de tierras, 
(por sobrecarga o tensiones 
internas). 
X    X   X    X X 
Desprendimientos de la 
esquina de coronación por 
sobrecarga 
X    X   X    X  
Caída de personas al mismo 
nivel, (pisar sobre terreno 
suelto o embarrado) 
X   X   X      X 
Caídas de personas al 
interior de la zanja (falta de 
señalización o iluminación) 
X    X   X    X X 
Atrapamiento de personas 
con los equipos de las 
máquinas 
X   X   X      X 
Golpes por objetos 
desprendidos X    X   X     X 
Caídas de objetos sobre los 
trabajadores. X   X   X      X 
Estrés térmico, 
(generalmente por altas 
temperaturas) 
X   X   X      X 
Ruido ambiental X   X   X      X 
Polvo ambiental 





Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Atrapamientos X    X   X     X 
Erosiones X    X   X      
Caídas X    X   X      
Sobreesfuerzos X   X   X       
Aterramiento general X    X   X      
Aterramiento de personas X     X   X     
Inundación. X     X   X     
Golpes a las personas per 
los componentes de la 
entibación 
X   X   X      X 
Sobreesfuerzos por: 
(circulación de personas en 
posturas obligadas; 
Sustentación de piezas de 
madera pesadas) 
 X   X    X    X 
Caídas a la zanja per: (salto 
directo sobre ella; bajada a 
través del acodalamiento). 
X    X   X      
Cortes y erosiones, (manejo 
de madera). X   X   X      X 
Pisadas sobre objetos 
punzantes.  X  X    X     X 
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Actividad: Instalación de tubería 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caídas de objetos, (piedras, 
materiales, etc.)  X   X    X    X 
Golpes por objetos 
desprendimientos en 
manipulación manual. 
X   X   X      X 
Caídas de personas por 
cualquier causa. X    X   X     X 
Caídas de personas al 
caminar por las 
proximidades de una zanja, 
(ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
 X   X    X   X X 
Hundimiento de las paredes 
de la zanja, (ausencia de 
blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de 
madera) 





 X    X    X   X 
Sobreesfuerzos, 
(permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas) 




X   X   X      X 
Pisadas sobre terrenos 
irregulares o sobre 
materiales 
X   X   X      X 
Cortes por el manejo de 
piezas cerámicas y 
herramientas de paleta 
X   X   X      X 
Dermatitis por contacto con 
el cemento X   X   X      X 
Atrapamiento entre objetos, 
(ajustamientos de tuberías y 
sellados) 
X    X   X     X 
Caída de tuberías sobre 
personas por cualquier 
causa 
X     X    X    
Atrapamientos por cualquier 
causa X     X    X   X 
Polvo, (corte de tuberías en 
vía seca) X   X   X      X 
Proyección violenta de 
partículas, (corte de tuberías 
en vía seca) 
X    X   X     X 
Sobreesfuerzos, (por el 
péndulo de la carga a brazo, 
cargar tubos a espalda) 
 X   X    X    X 
 
 
Actividad: Recepción maquinaria, medios auxiliares y montajes 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caída diferente nivel por 
cualquier causa. X    X   X      
Sobreesfuerzos por manejo 
de objetos pesados.  X   X    X    X 
Caídas a nivel o desde 
escasa altura, caminar 
sobre el objeto que se está 
recibiendo o montando). 
X   X   X      X 
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Atrapamiento entre piezas 
pesadas X   X   X      X 
Cortes por manejo de 
herramientas o piezas 
metálicas 
X   X   X      X 
 
 
Actividad: Relleno de tierras en general 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caídas de material desde 
las cajas de los vehículos 
por sobre-colmatación 
 X  X    X     X 
Caídas de personas desde 
las cajas o carrocerías de 
los vehículos, (saltar 
directamente desde ellos al 
suelo) 
X    X   X     X 
Atropello de personas, 
(caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, 
dormitar en su sombra) 
 X   X    X    X 
Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso, (ausencia de 
señalización, balizamiento y 
dar con final del recorrido) 
X     X   X     
Accidentes por conducción 
sobre terrenos embalsados 
sobre barrizales, 
(obstrucción, proyección de 
objetos) 
X   X   X       
Vibraciones sobre las 
personas, (conductores)  X   X    X     
Ruido ambiental y puntual 
 X  X    X     X 
Abocamientos fuera de 
control, en el lugar no 
adecuado con arrastres o 
desprendimientos 
X    X   X      
Caídas al mismo nivel, 
(caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados) 




Actividad: Vertido directo de hormigones a través de canaleta 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caída a diferente nivel por 
cualquier causa X    X   X    X X 
Atrapamiento de miembros, 
(montaje y desmontaje de la 
canaleta) 
X    X   X     X 
Dermatitis, (contactos con el 
hormigón) X   X   X      X 
Afecciones neumáticas, 
(trabajos en ambientes 
húmedos) 
X   X   X      X 
Ruido ambiental y puntual, 
(vibradores)  X  X    X     X 
Proyección de gotas de 
hormigón a los ojos X    X   X     X 
Sobreesfuerzos, (guía de la 
canaleta)  X   X  X      X 
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b. Riesgos por oficios que intervienen 
 
Oficio: Obrero de Paleta 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caída de personas desde 
altura por: (péndulo de 
cargas sustentadas a 
gancho de grúa; bastidas; 
vacíos horizontales y 
verticales) 
X    X   X    X X 
Caída de personas al mismo 
nivel por: desorden, 
escombros, pavimentos 
resbaladizos 
X    X   X     X 
Caída de objetos sobre las 
personas X    X   X     X 
Golpes contra objetos 
 X  X    X X    X 
Cortes y golpes en manos y 
pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de 
hormigón y herramientas 
manuales 
 X   X    X    X 
Proyección violenta de 
partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: corte 
de material cerámico a 
golpe de paleta; sierra 
circular 
 X   X   X     X 
Cortes por utilización de 
máquinas herramienta X    X   X     X 
Afecciones de las vías 
respiratorias derivadas de 
los trabajos realizados en 
ambientes saturados de 
polvo 
X    X   X     X 
Sobreesfuerzos, trabajar en 
posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de 
cargas 
X    X   X     X 
Electrocución, conexiones 
directas de cables sin 
clavillas; anulación de 
protecciones; cables 
lacerados o rotos 
 X    X    X  X X 
Atrapamientos por los 
medios de elevación y de 
cargas a 
gancho 
X    X   X      
Los derivados del uso de 
medios auxiliares X   X   X      X 
Dermatitis por contacto con 
el cemento x   X   X      X 
Ruido, (uso de martillos 
neumáticos).  X  X    X     X 
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c. Riesgos por Maquinaria que interviene 
 
Maquinaria: Camión grúa 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Atropello de personas por 
(maniobras en retroceso; 
ausencia de señaladores; 
espacio angosto) 
X    X   X      
Contacto con la energía 
eléctrica, (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas) 
X             
Vuelco del camión grúa por: 
(superar obstáculos del 
terreno; errores de 
planificación). 
X    X   X      
Atrapamientos, (maniobras 
de carga y descarga). X    X   X      
Golpes por objetos, 
(maniobras de carga y 
descarga). 
 X   X    X     
Caídas al subir y bajar a la 
zona de mandos por lugares 
imprevistos. 
 X   X    X     
Desprendimiento de la carga X     X   X     
Golpes por la carga a 
paramentos verticales u 
horizontales durante las 
maniobres de servicio 
X    X   X      
Ruido 
 X  X   X      X 
 
 
Maquinaria: Camión de transporte de materiales 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Riesgos inherentes de los 
trabajos realizados en su 
proximidad. 
 X   X   X    X  
Atropello de personas por: 
(maniobras en retroceso; 
errores de planificación; falta 
de señalización; de 
semáforos). 
 X   X    X     
Choques al entrar y al salir 
de la obra por: (maniobras 
en retroceso; falta de 
visibilidad; ausencia de 
señaladores, señalización; 
y/o de semáforos) 
X    X   X      
Vuelco del camión por: 
(superar obstáculos; fuertes 
pendientes; medianas 
vertientes, desplazamiento 
de la carga) 
X    X   X      
Caídas desde la caja al 
suelo por: (caminar sobre la 
carga; subir y bajar por 
lugares no previstos) 
X    X   X      
Proyección de partículas 
por: (viento; movimiento de 
la carga) 
X     X  X X     
Atrapamiento entre objeto, 
(estar entre la carga en 
desplazamientos de camión) 
 X   X    X    X 
Atrapamientos, (tarea de 
mantenimiento)  X   X    X     
Contacto con la corriente 
eléctrica, (caja izada bajo 
líneas eléctricas). 
X    X   X    X X 
 
 ANEXO 19 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
14                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
Maquinaria: Camión cuba hormigonera 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Atropello de personas por: 
(maniobras en retroceso; 
ausencia de señaladores, 
falta de visibilidad, espacio 
angosto) 
 X   X    X     
Colisión con otras máquinas 
de movimiento de tierras, 
camiones, etc., por: 
(ausencia de señalador, 
falta de visibilidad; 
señalización insuficiente o 
ausencia de señalización) 
X    X   X      
Vuelco del camión 
hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados, 
pasos cercanos a zanjas o a 
vacíos) 
X    X   X      
Caída al interior de zanja, 
(cortes de taludes, media 
vertiente) 
X    X   X      
Caída de personas desde el 
camión, (subir o bajar por 
lugares imprevistos) 
 X   X    X     
Golpes por el manejo de las 
canaletas, (empujones a los 
operarios guía y puedan 
caerse) 
 X   X    X     
Caída de objetos sobre el 
conductor durante las 
operaciones de vertido o 
limpieza, (riesgo por 
trabajos en proximidad) 
X     X   X     
Golpes por el cubilote del 
hormigón durante les 
maniobres de servicio 
 X   X    X     
Atrapamientos durante el 
despliego, montaje i 
desmontaje de las canaletas 
 X   X    X     
Riesgo de accidente por 
estacionamiento en bordillos 
y vías urbanas 
 X   X    X   X  
 
Maquinaria: Compresor  
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Vuelco, (circular por 
pendientes superiores a las 
admisibles) 
X    X   X      
Atrapamiento de personas, 
(mantenimiento) X    X   X     X 
Caída por terraplén, (fallada 
del sistema de 
inmovilización decidido) 
X    X   X      
Desprendimiento y caída 
durante el transporte en 
suspensión 
X     X    X    
Sobreesfuerzos, (empuje 
humano) X   X   X       
Ruido, (modelos que no 
complacen las normas de 
UE; utilizarlos con las 
carcasas abiertas) 
 X  X   X       
Rotura de la manga de 
presión X    X   X      
Emanación de gases tóxicos 




X    X   X     X 
Riesgo catastrófico: (utilizar 
el brazo como grúa) X    X    X   X  
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Vuelco de la máquina por: 
(estación en pendientes 
superiores a las admitidas 
por el fabricante; blandones, 
intentar superar obstáculos) 
X    X   X      
Caída desde el vehículo de 
suministro durante 
maniobras en carga, 
(impericia) 
X    X    X     
 
 
Maquinaria: Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, 
cizallas, cortadores, sierras i asimilables 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Cortes per: (el disco de 
corte; proyección de objetos, 
voluntarismo; impericia) 
 X   X    X    X 
Quemadas por: (el disco de 
corte; tocar objetos 
calientes; voluntarismo; 
impericia) 
 X  X    X     X 
Golpes por: (objetos 
móviles; proyección de 
objetos) 
 X   X    X    X 
Proyección violenta de 
fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles) 
 X   X    X    X 
Caída de objetos a lugares 
inferiores  X   X    X     
Contacto con la energía 
eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones 
directas sin clavilla, cables 
lacerados o rotos) 
 X   X    X     
Vibraciones 
 X   X   X     X 
Ruido 
 X   X   X     X 
Polvo 
 X  X    X     X 
Sobreesfuerzos, (trabajar 
largos periodos en posturas 
obligadas) 
 X  X    X     X 
 
Maquinaria: Martillo neumático - rompedores – cortadores 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Vibraciones en miembros y 
en órganos internos  X   X        X 
Ruido puntual, (no cumplir 
con las normas de la UE)  X   X    X    X 
Ruido ambiental, (no cumplir 
con las normas de la UE)  X   X    X    X 
Polvo ambiental 
 X   X    X    X 
Proyección violenta de 
objetos y partículas  X   X    X    X 
Sobreesfuerzos, (trabajos 
de duración muy prolongada 
o continuada) 
 X   X    X    X 
Rotura de la manga de 
servicio, (efecto fuet), por: 
(falta de mantenimiento, 
abuso de utilización; 
extenderla por lugares 
sujetos abrasivos o paso de 
vehículos) 
X    X   X      
Contactos con la energía 
eléctrica de líneas 
subterráneas 
X     X    X  X X 
Proyección de objetos por 
empezar de nuevo el trabajo 
después de dejar el martillo 
clavado en el lugar 
 X   X    X     
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Maquinaria: Apisonadores mecánicos para la compactación de 
tierras 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Ruido 
 X  X   X      X 
Atrapamiento por el 
apisonador, (impericia; 
distracción; falta de un anillo 
perimetral de protección) 
X   X   X      X 
Golpes por el apisonador, 
(arrastre por impericia) X   X   X      X 
Vibraciones por el 
funcionamiento del 
apisonador 
 X  X    X     X 
Explosión, (durante el 
abastimiento de 
combustible, fumar) 
X    X   X      
Máquina en marcha fuera de 
control X    X   X     X 
Proyección violenta objetos, 
(piedra fracturada) X    X   X     X 
Caídas al mismo nivel, 
(impericia, distracción, 
fatiga) 
X   X   X      X 
Estrés térmico, (trabajos con 
frio o calor intenso) X   X   X      X 
Insolación X   X   X      X 
Sobreesfuerzos (trabajos en 
jornadas de larga duración) X   X   X      X 
 
 
Maquinaria: Retroexcavadora con equipo de martillo o rompedor 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Atropello por cualquier 
causa X    X   X      
Deslizamiento lateral o 
frontal de la máquina X    X   X      
Máquina en marcha fuera de 
control X     X   X     
Volcada de la máquina X     X   X   X  
Caída de la máquina a 
zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno 
por sobrecarga) 
X     X   X     
Caída por pendientes, 
(trabajos al lado de taludes, 
cortes y asimilables) 
X     X   X     
Volcada de la máquina por: 
(circulación con el culler 
elevado o cargado; 
impericia) 
X     X   X     
Choque contra otros 
vehículos X   X     X     
Contacto con las líneas 
eléctricas aéreas o 
subterráneas 
X    X     X  X X 
Desplomos de las paredes 
de las zanjas  X   X         
Incendio, (abastimiento de 
combustible; fumar; 
almacenar combustibles 
sobre la máquina) 
X    X    X   X  
Quemadas, (trabajos de 
mantenimiento; impericia) X    X   X     X 
Atrapamiento, (trabajos de 
mantenimiento; impericia; 
abuso de confianza) 
 X   X    X    X 
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Proyección violenta de 
objetos, (rotura de rocas) X    X   X     X 
Caída de personas desde la 
máquina  X   X    X    X 
Golpes, (trabajos de refino 
de terrenos; trabajos en 
proximidad a la máquina) 
 X   X    X    X 
Ruido propio y ambiental, 
(trabajo unísono varias 
máquinas, cabinas sin 
insonorización) 
X   X   X      X 
Vibraciones, (cabinas sin 
aislamiento)  X   X    X    X 
Los riesgos derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes saturados de 
polvo, (neumoconiosis; 
cosos extraños en ojos) 
X   X   X      X 
Estrés térmico por: (cabinas 
sin calefacción ni 
refrigeración) 
 X  X    X     X 
Caídas al mismo nivel, 
(caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos) 
X    X   X     X 
Proyección violeta de 
fragmentos de terreno  X   X    X    X 
Sobreesfuerzos, (trabajos 
de mantenimiento, 
transporte a brazo de piezas 
pesadas) 





d. Riesgos por las Instalaciones de la Obra 
Instalación: Instalación eléctrica provisional de la obra 
Nombre del Peligro 
identificado 
Prob. Consec. Est. del riesgo Prot. 
B M A Ld D   Ed T To M I In c i 
Caídas al mismo nivel, 
(desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos) 
X   X   X      X 
Caídas a diferente nivel, 
(trabajos al lado de cortes 
del terreno o de losas; 
desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos) 
 X   X    X   X X 
Contactos eléctr. directos; 
(exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; 
punteo de las prot. eléctr.; 
trabajos en tensión; 
impericia) 
 X   X    X   X X 
Contactos eléctr. indirectos 
 X   X    X     
Pisadas sobre mat. sueltos X   X   X      X 
Punzadas y cortes por: 
(alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates) 
X   X   X      X 
Sobreesfuerzos, (transporte 
de cables eléctr. y cuadros; 
manejo de guías y cables) 
X   X   X      X 
Cortes y erosiones por 
manipulación de guías X   X   X      X 
Cortes y erosiones por 
manipulación con las guías 
y los cables 
X   X   X      X 
Incendio por: (hacer fuego o 
fumar junto mat.inflamables) X    X  X X    X X 
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A los riesgos analizados en las páginas anteriores se deben añadir 
los incendios y explosiones. 
Siempre se tendrán en cuenta los riesgos propios en primer lugar, 
factores de forma y de ubicación del corte de la instalación de las 
tuberías, así como del cambio que padezcan en su periodicidad. 
En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, se dan las 
normas a cumplir por el Contratista adjudicatario en su Plan de 
Seguridad y Salud, con el objetivo de poner dichas normas en 
práctica durante la realización de la obra. 
e. Riesgos del Mantenimiento Posterior 
Una vez realizada la obra y en servicio se prevé que los riesgos 
serán muy bajos, debido a que el personal que ejecutará será 
cualificado y preparado con formación específica en su trabajo. En 
términos generales se centrarán en la precaución de señalizar la 
zona de trabajo. 
Como medios de protección más eficaces para la protección 
individual son los guantes, vestimentas impermeables y máscaras. 
Es importante que la profesionalidad de los trabajadores sea 
perceptible y que estos tengan unas costumbres de trabajo que 
permitan reducir los siniestros de forma importante. 
f. Riesgos de Daños a Terceros 
Los debidos a la localización de la obra, a la proximidad de tránsito 
de peatones y rodado a la proximidad de la obra. Los derivados de 
la circulación de los vehículos de excavación y transporte de 
materiales y de la apertura de zanjas y pozos. Además, los 
derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre 
materiales y personas. 
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6. Medios para la Eliminación y Prevención 
de Riesgos 
a. Protecciones Colectivas a Utilizar en la Obra 
Del análisis de riesgos laborales que se debe realizar y de los 
problemas específicos que se plantean en la construcción de la 
obra, se prevé utilizar los contenidos de la siguiente lista: 
-  En excavación y movimiento de tierras 
o Redes o telas metálicas de protección para 
desprendimientos 
o localizados 
o Barandilla de limitación y protección 
o Cinta de balizamiento 
o Entibaciones para zanjas 
o Señales acústicas y luminosas de aviso en las 
máquinas 
o Barandillas 
o Señales de tráfico 
o Señales de seguridad 
o Detectores de corrientes erráticas 
o Marquesinas o pasillos de seguridad 
o Regado de pistas 
o Detector medidor tabulador de gases “Drager” o similar 
-  En transporte, abocamiento, extendida y compactación 
o Cierres de limitación y protección 
o Barandilla de balizamiento 
o Señales acústicas y luminosas de aviso en la 
maquinaria 
o Señales de tráfico 
o Señales de seguridad 
o Regado de pistas 
- En hormigones 
o Iluminación de emergencia 
o Pasillo de seguridad 
o Barandilla de limitación y protección 
o Cinta de balizamiento 
o Señales de seguridad 
o Barandillas 
o Cables de sujeción de cinturones de seguridad 
- En riesgos eléctricos 
o Interruptores diferenciales 
o Presas de tierra 
o Transformadores de seguridad 
o Pórticos limitadores de galibo para líneas eléctricas 
- En incendios 
o Extintores portátiles 
En las zonas conflictivas, se deberán establecer itinerarios 
obligatorios para el personal. Deberán señalizarse las 
conducciones eléctricas y de agua. 
Las zanjas, agujeros, desagües, etc., deberán protegerse con 
cierres o barandillas y señalizarse debidamente. Si su profundidad 
es superior a 1,5 metros, se deberán de estudiar las posibles 
alteraciones del terreno antes de empezar la excavación. En todo 
caso, se deberán instalar escaleras de mano cada 15 metros como 
máximo. 
 ANEXO 19 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
20                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
En las proximidades de líneas eléctricas no se trabajará con 
maquinaria cuya parte más saliente quede a menos de dos metros 
de las líneas, excepto si está cortada la corriente eléctrica. En este 
caso, será necesario corto-circuitar la línea y ponerla en la tierra a 
través de una presa de tierra de cobre de 35 milímetros cuadrados 
de sección mínima, conectada con una pica bien húmeda. Si la 
línea tiene mas de 25 KV, la proximidad máxima será de 6 metros. 
Se deberán inspeccionar las zonas dónde puedan producirse 
fisuras, grietas, erosiones, ensanchamientos, bultos, etc., por si 
fuese necesario tomar medidas, independientemente de su 
corrección si procediese. 
b. Protecciones Individuales 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una 
serie de dichos riesgos que no se han podido resolver con la 
instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto 
de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha 
decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, 
incluidos visitantes 
- Piezas reflectantes 
- Botas de seguridad de lona (clase III) 
- Botas de seguridad de cuero (clase III) 
- Botas impermeables al agua y a la humedad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Guantes de soldador 
- Guantes dieléctricos 
- Faja contra las vibraciones 
- Cinturón de seguridad de sujeción 
- Cinturón de seguridad de caída 
- Cinturón anti-vibratorio 
- Chaleco reflectante 
- Máscara anti-polvo 
- Muñequera contra las vibraciones 
- Gafas contra impactos y anti-polvo 
- Protectores auditivos 
- Manguitos de cuero 
- Ropa de trabajo 
c. Prevención Específica 
Atropellos por máquinas o vehículos 
Se señalizarán los cortes con carteles de seguridad para evitar la 
presencia de personas y evitar riesgos. 
En los cortes de compactación de aglomerado y tierras, se 
colocarán carteles adosados a las máquinas y portátiles, 
prohibiendo la presencia de personal. 
Al frente de los tendederos, según el avance, se colocarán carteles 
prohibiendo la presencia de personal en este frente, con tal de 
evitar atropello por parte de los camiones que hagan marcha atrás. 
En los cruces con carreteras y caminos se señalizarán las zonas de 
trabajo, los desvíos y los trabajos en calzadas y bordillos de la 
misma. 
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El personal que trabaje en los enlaces y cruces utilizará chalecos 
reflectantes siempre que sea necesario. 
Colisiones y vuelcos de máquinas y camiones 
Los cruces e incorporaciones a vías públicas se señalizarán según 
normativa vigente. Cualquier señalización que afecte a la vía 
pública será autorizada por la Dirección Facultativa de la Obra u 
Organismos autónomos pertinentes. 
Los cortes de carga y descarga se señalizarán marcando espacios 
para maniobras y aparcamientos. Cuando la descarga de camiones 
se haga en vertederos, deberán colocarse topes. 
Polvo para circulación, viento, etc. 
Las pistas y trazados por dónde circulen máquinas se regarán 
periódicamente con cisternas de agua. El personal que trabaje en 
ambiente de polvo utilizará máscaras o gafas anti-polvo. 
Atrapamientos 
Las máquinas que giren: retroexcavadoras, grúas, cargadoras, etc. 
llevarán carteles indicativos, se prohíbe quedarse bajo el radio de 
acción de la máquina. 
Por el manejo de grandes piezas suspendidas: tubos, etc., Se 
utilizarán cuerdas auxiliares, guantes y calzado de seguridad. 
Los ganchos que se utilicen en los elementos auxiliares de 
elevación llevarán siempre pestillo de seguridad. Todas las 
instalaciones y máquinas de taller llevarán sus transmisiones 
mecánicas protegidas. 
Caídas a distinto nivel 
Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos anti-deslizantes 
para el acceso a interiores de excavaciones, etc. 
Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. 
Caídas al mismo nivel 
El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas para el 
trabajo que realice. 
Para el cruce de zanjas se dispondrán de pasarelas. Las máquinas 
llevarán en los accesos a las cabinas placas anti-deslizantes. En 
todos los trabajos de altura será obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad. 
Caídas de objetos 
Todo el personal de la obra utilizará casco. Cuando se trabaje en 
altura con riesgo de caída de objetos y pueda haber o pasar 
trabajadores por niveles inferiores acotará una zona a nivel del 
suelo. 
Los acopios de tubos cerca de las excavaciones, zanjas, etc. 
estarán calzados. 
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En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos, se 
situarán carteles que recuerden la prohibición de circular o de 
quedarse bajo cargas suspendidas. 
De manera general, se señalizarán los cortes recordando la 
necesidad de ORDEN y LIMPIEZA. 
Cuando el personal tenga que caminar por chatarra deberán 
habilitarse pasarelas de madera. 
Electrocuciones 
Los cuadros eléctricos de distribución se instalarán con interruptor 
diferencial de media sensibilidad (300 mA) y toma de tierra. 
Las máquinas eléctricas de mano y la red de alumbrado irán 
protegidas con interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA). 
Cada una de las máquinas eléctricas dispondrá de toma de tierra. 
Los electricistas tendrán a su disposición guantes dieléctricos. 
Proyección de partículas 
- Se utilizarán gafas en los siguientes trabajos: 
- En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, 
desbravadoras, etc. 
- Para abrir regatas, cajetines, etc. con puntero y mazo, 
martillo picador o martillo y escarpa. 
- Al realizar trabajos de limpieza con aire a presión. 
- Incendios-Explosiones 
Las casetas de oficinas, almacén general, talleres, instalaciones, 
servicios del personal, dispondrán de extintores de incendios según 
el tipo de fuego previsible. 
Vibraciones, lumbalgias 
Los operarios de máquinas de movimiento de tierras, los 
conductores de camiones, los operarios de apisonadoras, 
especialmente las vibrantes, y los trabajadores que utilicen martillos 
rompedores, llevarán cinturón anti-vibratorio. 
Pinchazos y cortes 
Todo el personal llevará calzado de seguridad, que deberá llevar 
plantilla anti-clavos, en los trabajos con los encofrados de madera y 
en los de chatarra. 
Interferencia con líneas eléctricas, teléfonos, alumbrado 
Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o 
máquinas bajo la línea, se utilizarán gálibos en ambos lados de la 
misma y carteles avisadores del riesgo. 
Ruidos 
Todas las máquinas y camiones dispondrán de silenciador 
adecuado que amortigüe el ruido. Cuando no sea posible reducir o 
anular el ruido de la fuente, el personal llevará protecciones 
acústicas. 
Derrumbes de excavaciones 
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Los taludes adecuados al tipo de terreno o en su caso los estribos 
necesarios para evitar derrumbes no se definen ni dimensionan en 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
Corresponde al Contratista la responsabilidad sobre las medidas 
necesarias a adoptar con el fin de reducir el riesgo de derrumbe, 
medidas que deben ser aprobadas por la Dirección Facultativa. 
Intoxicaciones por humos, pinturas, etc. 
Cuando existan concentraciones de humos para soldaduras se 
dispondrá de ventilación y los operarios utilizarán máscaras. 
Interferencias con servicio de agua y red de alcantarillado 
Es fundamental la utilización de botas cuando se está trabajando 
en zanjas, así como casco y guantes. Estas zanjas deberán 
señalizarse y protegerse adecuadamente para información de los 
ciudadanos, acotando la zona de trabajo y encuentros de 
materiales para evitar todo tipo de peligro. 
d. Señalización de los Riesgos 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere la 
utilización de una señalización adecuada. A continuación se adjunta 
una relación de las más comunes según su finalidad. 
Señalización de los Riesgos del Trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y los equipos de 
protección individual previstos, se decide la utilización de una 
señalización normalizada que recuerde en todo momento los 
riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de 
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización. La 
señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, 
a modo informativo. 
- Advertencia riesgo eléctrico 
- Banda de advertencia de peligro 
- Prohibido el paso a peatones 
Señalización Vial 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los 
trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico 
rodado a pesar de la baja intensidad de tráfico existente. En 
consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, 
que organice la circulación de vehículos de la forma más segura 
posible. El peligro de condiciones define lo necesario para el uso de 
esta señalización. La señalización elegida es la del listado que se 
ofrece a continuación, a modo informativo. 
- Cono de balizamiento TB-6 
- Piquetes de balizamiento. TB-7 
- Baliza de lado derecho. TB-8 
- Baliza de lado izquierdo. TB-9 
- Capta-faros. TB-10. 
- Guirnalda de plástico TB-13 
- Luz ámbar alternativamente intermitente. TL-3 
- Línea de luces amarillas fijadas TL-7. 
- Cascada en línea de luces amarillas TL-8. 
- (Manual) Bandera roja. TM-1 
- Prioridad al sentido contrario. TR-5. 60 cm. 
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- Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
- Limitación de ancho. TR-204. 60 cm. 
- Prohibido el estacionamiento. TR-308. 60 cm. 
- Distancia comienzo / fin de peligro TS-800. 
- Triangular peligro TP-15a *. 'resalte' 60 cm. 
- Triang. peligro TP-17. 'estrechamente de la calzada' 60 cm. 
- Triangular peligro TP-18. obras '60 cm. 
- Triangular peligro TP-25. 'circulación 2 sentidos' 60 cm. 
- Triangular peligro TP-30. 'escalón lateral' 60 cm. 
e. Formación e Información en Seguridad y Salud 
La formación e información de los trabajadores de los riesgos 
laborales y de los métodos de trabajar, son fundamentales para el 
éxito de la prevención. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar a 
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los 
trabajadores tienen conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y los 
equipos de protección individual necesarios para su protección. 
En la contratación de cada trabajador y periódicamente, se 
informará de las medidas de seguridad y salud que deberán 
adoptarse en el trabajo, así como de la obligatoriedad que tienen de 
cumplirlas. 
Antes de comenzar el trabajo deberá comprobarse que cada 
operario conoce perfectamente el uso de las herramientas, útiles y 
maquinaria que se le facilite, y que las utiliza sin peligro para sí 
mismo y para las personas del entorno. En otro caso se deberá 
facilitar la enseñanza y las normas necesarias para garantizar el 
citado fin. 
f. Servicios Comunes 
Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedores 
debidamente dotados. El vestuario dispondrá de casillas 
individuales con llave, asientos y calefacción. Los servicios 
higiénicos tendrán lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 
cada diez trabajadores, y un WC por cada veinticinco trabajadores, 
disponiendo de espejos y calefacción. 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, picas 
para lavar platos, calentador de comidas, calefacción y un 
recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de los 
locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
g. Servicios Sanitarios y Primeros Auxilios 
Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar 
un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en 
el período de un año. Se analizará el agua destinada al consumo 
de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no procede de 
la red de abastecimiento de la población. 
Botiquín 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado 
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Asistencia a accidentados 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centro Médicos donde deberán trasladarse a los accidentados para 
su rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar bien visible, de 
una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., Para garantizar un rápido 
transporte de los accidentados a los centros de asistencia. 
h. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros 
Se señalizarán los accesos a la obra de acuerdo con la normativa 
vigente. Se colocarán carteles que prohíban la entrada de personas 
y vehículos ajenos. Por lo tanto, habrá que prevenir a todos los 
operarios de la obra, especialmente a los conductores de vehículos. 
7.  Instalaciones Provisionales y Áreas 
Auxiliares 
Según el volumen de trabajadores previsto, se definen a 
continuación las instalaciones provisionales para el uso de los 
trabajadores. 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores que se 
alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, 
comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 
acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón o sobre la 
superficie existente si tiene la suficiente solidez salvaguardando su  
integridad. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de 
condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características 
técnicas de estos módulos. Deben retirarse al finalizar la obra y 
deberán arreglarse los posibles desperfectos que su ubicación haya 
producido. 
Con referencia a las acometidas provisionales se instalarán las 
necesarias según las condiciones de infraestructura que ofrezca el 
puesto de trabajo para que las acometidas eléctricas, de agua 
potable y desagües, no presenten problemas de medición para la 
prevención de riesgos laborales. 
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8. Sistema Proyectado para la Prevención 
a. Sistema decidido para el Control del Nivel de 
Seguridad y Salud, y Documentos de 
Nominaciones 
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá 
recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para 
ser complementadas por los medios del Contratista adjudicatario y 
que se definen en el Pliego de condiciones técnicas y particulares. 
La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante 
la ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y 
control mencionadas en el punto anterior. 
El control de entrega de equipos de protección individual se 
realizará: 
1. Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un 
albarán de almacén que se define en el pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 
2. Mediante la conservación en apilamiento, de los equipos de 
protección individual utilizados, ya inservibles, hasta que la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las 
cantidades desechables. 
Se prevé usar los mismos documentos que el Contratista 
adjudicatario utiliza normalmente para esta función. Formalidades 
recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser 
conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud que 
como mínimo, son los contenidos en el siguiente listado (esto 
afectará tanto a los contratistas como los subcontratistas): 
- Documento de nombramiento del Encargado de Seguridad. 
- Documento de nombramiento del señalador de maniobras. 
- Documentos de autorización del manejo de varias máquinas 
que así lo requieran o que se establezca mediante el Pliego 
de condiciones técnicas y particulares. 
- Certificado médico que acredite la aptitud de los 
trabajadores para los trabajos que van a realizar. 
- Certificado que acredite que los trabajadores han recibido la 
formación necesaria en materias de prevención, referente a 
los trabajos que van a realizar y el tipo de obra en la que 
van a intervenir y de conformidad con lo que se cita en el 
apartado siguiente. 
b. Prevención Asistencial en Caso de Accidente 
Laboral 
Local botiquín de primero auxilios 
Dada las características de esta obra y la concentración de 
trabajadores prevista, es necesario dotarla de un botiquín de 
primeros auxilios, en la que se dan las primeras atenciones 
sanitarias a los posibles accidentados. 
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de 
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
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Además, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista 
deberá constar de la ubicación, así como la dotación del botiquín 
mencionada. 
Medicina Preventiva 
El Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación 
laboral vigente, realizará los reconocimientos médicos previos a la 
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de 
ser realizados al año de su contratación. Y asimismo, exigirá 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sea 
subcontratadas por él para esta obra. 
El pliego de condiciones técnicas y particulares expresan las 
obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia 
sanitaria. 
Evacuación de accidentados 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo 
requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de 
ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, 
a través de su Plan de Seguridad y Salud, tal y como se contiene el 
pliego de condiciones técnicas y particulares. 
9. Presupuesto de Seguridad y Salud 
El Presupuesto de Ejecución Material del Plan de Seguridad y 
Salud es de 6.644,61 €. 
 
10. Documentos del Presente Documento de 
Seguridad y Salud 
 
DOCUMENTO  I - MEMORIA 
DOCUMENTO  II - PLANOS 
DOCUMENTO  III - PLIEGO DE CONDICIONES 













1. Plano de Seguridad y Salud 
 
2. Plano de señalización 
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 1. Introducción 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de Seguridad y 
Salud es un documento contractual de esta esta obra que tiene por 
objetivo: 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario 
con respecto al Estudio de Seguridad y Salud. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su correcto 
montaje. 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento 
en determinados casos o exigir al contratista adjudicatario 
que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud aquellas que 
son propias de su sistema de construcción para esta obra 
- Concretar la calidad de la prevención para el mantenimiento 
posterior a la construcción. 
- Definir el sistema de evaluación de las alternativas a la 
prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la 
prevención que se prevé utilizar con el fin de garantizar su 
éxito. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra 
de la prevención escogida y su administración. 
- Establecer un determinado programa formativo en materia 
de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la 
prevención diseñada. Todo esto con el objetivo global de 
conseguir la realización de esta obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales. 
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2. Disposiciones legales 
a. Disposiciones legales de obligado 
cumplimiento 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los trabajadores 
- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo (OM 
9-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Plan Nacional de Salud y Seguridad en el trabajo (OM 9-3-
71) (BOE 11-3-71). 
- Comités de Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 
432/71, 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción de Vidrio y 
Cerámica (OM 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 
- Homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y 
Salud en el trabajo en los Proyectos de edificación y obras 
públicas (Real Decreto 555/1.986, 21-2-86) (BOE 21-1-86). 
- Normas UNE e ISO que las disposiciones anteriores fijen 
como de obligado cumplimiento. 
- Real Decreto del Ministerio de la Presidencia del Gobierno 
1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25.10.97), que 
reglamenta las condiciones necesarias para garantizar la 
seguridad y la salud en las obras de construcción. 
 
 
b. Normativa general 
- Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 
- Orden por la que se dictan normas para la iluminación de 
centros de trabajo. 
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 
- Orden de 9 de marzo, por el que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto 424/1971, de 11 de marzo, por el que se regulan la 
constitución, composición y funciones de los Comités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
- Resolución de 15 de febrero de 1977, por la que se 
actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo 
de la Orden de 14 de septiembre de 1959, que regula la 
utilización de disolventes y otros compuestos que contengan 
benceno. 
- Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores. 
- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de 
la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
- Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas 
urgentes, administrativas, financieras, fiscales y laborales. 
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- Orden de 6 de octubre de 1986, por la que se determinan 
los requisitos de datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura de los centros de trabajo. 
- Código Penal Español, (tras la reforma urgente y parcial de 
1983 especialmente el artículo 348 BIS-A). 
- Real Decreto 164/1985 de 1 de agosto, por lo que ordenan 
las actividades de normalización y certificación. 
- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
noviembre de 1986. 
- Designación de AENOR, como entidad reconocida. 
- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. 
- Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de 
orden social. 
c. Normativa específica de la construcción 
- Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen las Normas Tecnológicas de Edificación (NTE). 
- Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las 
modificaciones de determinados artículos de la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 
agosto de 1970. 
- Decreto de 23 de mayo de 1983, por el que se modifica la 
clasificación sistemática de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación contenida en el anexo del Decreto 3565/1972, de 
23 de diciembre. 
- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio, de 
Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
- Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece 
el modelo de libro de incidencias correspondientes a las 
obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
- Orden de 28 de julio de 1980, por la que se modifica la 
Instrucción MI-BT-040 aprobada por Orden de 31 de octubre 
de 1973 en lo que se refiere a la concesión a Entidades del 
Título de Instalador Autorizado. 
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. 
- Código de Circulación. 
d. Normativa sobre homologaciones 
- Orden de 17 de mayo de 1974, por la que se regula la 
homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores. 
- Homologación de prendas de protección personal del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
- Norma Técnica Reglamentaria Mt-1 Cascos de seguridad no 
metálicos. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-2 Protectores auditivos. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-5 Calzado de seguridad. 
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- Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y MT-8 Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y MT-17 Gafas de 
seguridad. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-27 Botas impermeables. 
e. Normativa sobre señalización 
- Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que se 
aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los 
centros y locales de trabajo. 
- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización 
defensa, limpieza y acabado de obras fijas en vías fuera de 
población. 
f. Normativa sobre servicios médicos 
- Decreto 1036/1959 de 10 de junio, por el que se reorganizan 
los Servicios Médicos de Empresa. 
g. Normativa sobre extintores de incendio 
- Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5 sobre 
extintores de incendios 
3. Condiciones de los medios de protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de 
protección colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro 
más rápido en una determinada prenda o equipo, ésta se sustituirá 
independientemente de su duración o de la fecha de entrega. 
Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un uso límite, 
es decir, el máximo para lo que fuera concebido (por ejemplo en un 
accidente), será desechado y repuesto inmediatamente. 
Aquellas piezas que por su uso hayan sufrido tolerancias o vayan 
más gruesas de lo admitido por el fabricante, serán sustituidas 
inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección no representará un 
riesgo en sí mismo. 
a. Protecciones Personales 
Todo elemento de protección personal se adaptará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de trabajo (OM17-5-74) (BOE 29-5-74) 
siempre que se encuentre en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, 
serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
A continuación se da un listado de los que se creen más 
necesarios: 
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- Casco de seguridad Clase N: Cuando exista posibilidad de 
golpe en la cabeza, o caída de objetos. 
- Gafas contra polvo: Para utilizar en ambientes polvorientos. 
- Protector auditivo de sustentación sobre casco: En aquellos 
trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. Se 
puede adaptar el casco. 
- Mono de trabajo: Para todo tipo de trabajo. 
- Traje impermeable: Para días de lluvia o en zonas que 
existan filtraciones o salpicaduras. 
- Guantes de goma: Cuando se trabajan hormigones, 
morteros, yesos y otras sustancias tóxicas formadas por 
aglomerantes hidráulicos. 
- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y dimensión 
al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses 
como máximo. 
b. Protecciones colectivas 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. Las 
medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre 
otras, las siguientes: 
- Barandilla y vallas para protección y limitación de zonas 
peligrosas. Estas tendrán una altura de como mínimo 0,90 
m y estarán construidas con tubos redondos metálicos de 
rigidez suficiente. 
- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y 
colores reglamentados por los Ministerios de Transportes y 
de Obras Públicas. 
- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose 
periódicamente, cumpliendo las condiciones específica-
mente señaladas en la normativa vigente y muy especial-
mente en la NBE/CPI-82. 
- En el punto del trabajo habrá personal capacitado, medios y 
normas para el rescate de las personas. 
Hay que tener muy en cuenta la influencia de las filtraciones de 
agua en el transcurso de la obra, en la seguridad de la misma y en 
la de todo el personal. 
- Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá 
sobrecargado especialmente los dedicados a movimiento de 
tierras y todos los que tienen que circular por caminos. 
- Para un mejor control deberán llevar bien visibles placas 
donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el peso 
máximo por eje y la presión sobre el terreno de la 
maquinaria que se mueve sobre cadenas. 
- También se evitará exceso de volumen en la carga de los 
vehículos y su defectuoso reparto. 
- Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los 
dispositivos de frenado, por lo que se harán revisiones 
frecuentes. También deberán llevar frenos servidos los 
vehículos remolcados. 
En cuanto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las 
siguientes medidas: 
- La maquinaria y medios auxiliares serán entregados en 
obra, revisados en sus elementos de protección para el 
Encargado como garantía de su buen estado, dando cuenta 
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a la Dirección Facultativa, en especial en caso de 
Subcontratación. 
- La maquinaria subcontratada antes de ser montada, deberá 
quedar garantizada su buen estado y haber recibido el 
correcto mantenimiento y conservación. 
4. Servicios de prevención 
a. Servicio técnico de Seguridad y Salud 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad 
y Salud con la misión de prevenir riesgos que puedan presentarse 
durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe y al Director 
de las Obras sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, 
investigar las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 
condicionantes que los hubieran producido y para evitar su 
repetición. 
b. Servicio Médico 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de 
empresa propio o mancomunado. 
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5. Vigilante de seguridad y comité de 
seguridad y salud 
a. Vigilante de seguridad 
En cumplimiento del artículo 171 con referencia al 167 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y el 
Artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se nombrará un vigilante de seguridad, con la función de 
vigilar las prescripciones contenidas en este Plan de Seguridad, y 
Salud, junto a las contenidas en el artículo 9 de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo entre las que se 
extraen las siguientes: 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en 
orden a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Comunicar al JEFE DE OBRA o a la DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, las situaciones de peligro que puedan 
producirse en cualquier lugar de trabajo, proponiendo las 
medidas que a su razón deban adoptarse. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, 
ambiente, instalaciones, máquinas, herramienta, etc., y 
procesos laborales en la empresa; comunicando al Jefe de 
Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o 
salud de los trabajadores para que sean puestas en práctica 
las oportunas medidas de prevención. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y procurar 
cuando sea necesario que reciban la inmediata asistencia 
sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera 
requerir. 
- Por cada "Empresa Subcontratada", con más de cinco 
trabajadores, se designará asimismo un vigilante de 
seguridad, que será el representante vocal en el Comité de 
Seguridad y Salud de la obra. 
En el momento en el que en la obra se llegue a un número igual o 
superior a veinte trabajadores, se procederá a formar el COMITÉ 
DE SEGURIDAD DE LA OBRA, constituido por las personas y 
cargos descritos expresamente en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluirá a representantes de 
las diversas subcontratas.  
Este Comité se reunirá periódicamente en función de la 
peligrosidad de los cortes y el desarrollo de la obra, pero al menos 
de manera oficial una vez al mes, mediante cuantas reuniones 
informales sean convenientes. 
El presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de 
Obra. 
El técnico de Seguridad y Salud de la contrata figurará como 
experto asesor en el Comité de Seguridad y Salud de la obra. 
El vigilante de seguridad podrá ser el secretario del Comité de 
Seguridad y Salud, pero siempre estará integrado en él. 
Los locales exigibles al caso, serán elegidos directamente por los 
trabajadores. 
Las empresas subcontratadas, presentes en la obra estarán 
representadas por un vocal, en el Comité de Seguridad y Salud de 
la obra, durante su plazo de actividad. 
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Las funciones y atribuciones de este Comité serán las siguientes: 
- Promover la observación de las disposiciones vigentes para 
la prevención de los riesgos profesionales. 
- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los 
servicios y dependencias establecidos para los trabajadores 
de la obra para conocer las condiciones relativas al orden, 
limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas, 
y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan 
afectar a la vida o salud de los trabajadores e informar de 
los defectos y peligros que advierten a la Dirección de la 
Obra, en la que se propondrá, en su caso, la adopción de 
las medidas preventivas necesarias, y cualesquiera otras 
que considere oportunas. 
- La práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores 
de la obra, conforme a lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes. 
- Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios 
en el seno de la obra. 
- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de 
la empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que en ella se produzcan. 
- Investigar las causas de los accidentes y de las 
enfermedades profesionales producidos en la obra con 
objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y 
especiales practicar las informaciones correspondientes, los 
resultados los dará a conocer el Director de la Obra a los 
representantes de los trabajadores y a la Delegación 
Provincial de Seguridad y Salud dependiente del ministerio 
de Trabajo. 
- Asegurarse de que todos los trabajadores reciban una 
formación adecuada en materia de Seguridad y Salud, y, 
fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y 
observación de las medidas preventivas de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 
- Cooperar en la realización y desarrollo de programas y 
campañas de Seguridad y Salud del trabajo en la obra, de 
acuerdo con las orientaciones y directrices del INSHT, y 
sopesar los resultados obtenidos en cada caso. 
- Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la 
Seguridad y Salud mediante cursillos y conferencias al 
personal de la obra, bien directamente a través de 
instituciones oficiales o sindicales especializadas, la 
colocación de carteles y avisos de seguridad, y la 
celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativos 
a este orden de materias. 
- Proponer la concesión de premios al personal que se 
distinga por su comportamiento, sugerencias o intervención 
en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a 
que incumpla normas e instrucciones sobre Seguridad y 
Salud de obligada observación en el seno de la Obra. 
- El comité se reunirá al menos una vez al mes, y siempre 
que los convoque su Presidente por libre iniciativa o a 
petición de tres o más de sus componentes. 
o En la convocatoria se fijará el orden de temas a tratar 
en la reunión. 
o El Comité para cada reunión que se celebre extenderá 
una Nota Informativa sobre la labor desarrollada por los 
mismos. 
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- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se 
celebrarán dentro de las horas de trabajo y, en caso de 
prolongarse fuera de éstas, se abonará sin recargo, o se 
retrasará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, 
si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del 
mediodía. 
- El Comité de Seguridad y Salud de la obra puede presentar 
debidamente razonadas, propuestas alternativas a las 
soluciones expresadas en el Plan de Seguridad, según lo 
dispuesto en el RD 555/86. 
6.  Instalaciones médicas 
a. Botiquín en la obra 
Se dispondrá de un botiquín portátil de urgencia, situado bien 
visible en el local utilizado por el Encargado de Obra. El Vigilante 
de Seguridad será el encargado del mantenimiento y reposición del 
contenido del botiquín, realizando una inspección semanal y 
reponiendo lo que falte, previa comunicación al Jefe de Obra. 
El contenido previsto del botiquín es: 
- Agua oxigenada 




- Gasa estéril 
- Algodón hidrófilo 
- Vendas 
- Esparadrapo 
- Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia 
- Torniquetes 
- Bolsas de goma para agua o hielo 
- Guantes esterilizados 
- Jeringuillas de rechazo 
- Agujas para inyectables de rechazo 
- Termómetro químico 
- Pinzas 
- Tijeras 
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7. Accidentes 
a. Actuación de socorro en caso de accidentes 
laborales 
Se asistirán en seguida las necesidades de cada accidentado con 
objeto de evitar el progreso de las lesiones o su agravamiento. 
En caso de caída y antes de mover al accidentado se detectará en 
lo posible si las lesiones han podido afectar a la columna vertebral 
para tomar las máximas precauciones en el traslado. 
Al accidentado se le moverá con litera para garantizar en lo posible 
un correcto desplazamiento 
En caso de gravedad manifiesta, se pedirá una ambulancia para su 
evacuación hasta el centro de asistencia. 
El centro asistencial donde deberán ser atendidos los accidentados 
será el que especifique la empresa Constructora Adjudicataria de 
las obras. 
Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y 
vestuarios) el nombre del centro de asistencia al que acudir en caso 
de accidente, la distancia existente entre éste y la obra y el 
itinerario más adecuado. 
b. Actuaciones administrativas 
Los accidentados con baja originarán un comunicado oficial de 
accidentes que se presentará a la Entidad Gestora o Colaboradora 
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del 
accidente. Los calificados de graves, muy graves o mortales o que 
haya afectado a 4 o más trabajadores se comunicarán telegráfica o 
telefónicamente a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas a 
partir del siniestro. 
ES IMPRESCINDIBLE conocer el diagnóstico FACULTATIVO 
ANTES DE PASADAS 24 HORAS DEL SINIESTRO, BIEN SEA 
DEFINITIVO O RESERVADO. 
Los accidentes sin baja se apuntarán en la "hoja relación de 
accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica" que será 
presentada en la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo de los 
5 primeros días hábiles del mes siguiente. 
c. Reconocimientos Médicos 
En la oficina de obra se tendrán los datos facultativos o en su 
defecto, por causa de operatividad ya que puede ser recomendable 
que queden en poder del licenciado en medicina que los realice, el 
lugar en donde se encuentren.  
Los subcontratados cumplirán con el requisito de la realización de 
los reconocimientos médicos previos y anuales, presentando la 
documentación necesaria al Jefe de Obra. 
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8.  Instalaciones de higiene y bienestar 
a. Instalaciones para el personal de obra 
Se ha previsto una contratación máxima de diez (10) trabajadores 
de forma simultánea. 
b. Servicios higiénicos 
Como condición por las Ordenanzas, las necesidades son: 
- Inodoro por cada 10 plazas, con papel higiénico 1 Ud. 
- Ducha con agua caliente por cada 10 plazas 1 Ud. 
- Baño con agua caliente por cada 10 plazas 1 Ud. 
- Espejo por cada 10 plazas 1 Ud. 
- Armario individual, con llave 10 Ud. 
Inodoros 
La caseta prefabricada destinada a limpieza, tendrá los elementos 
de WC, ducha, lavabo y espejo, las necesidades en metros 
cuadrados, precisos según la Ordenanza, estarán de acuerdo con 
la superficie que tenga la caseta vestuario. 
Vestuario 
La caseta prefabricada destinada a vestuario, tendrá los asientos 
necesarios, armarios metálicos individuales con llave para guardar 
la ropa y los efectos personales. 
 
Aguas residuales 
Se verterán en la fosa séptica junto al emplazamiento de la EDAR. 
Desechos 
Se dispondrá en la obra de utensilios en los que se verterán los 
desechos, recogiendo a diario para ser quemadas en un lugar de la 
obra protegida de los vientos, para evitar la propagación de los 
olores desagradables. 
Limpieza 
Está previsto que todas las casetas se sometan a una limpieza 
diaria, y a una desinfección periódica. 
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9.  Plan de seguridad y salud 
El contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y 
Salud, adaptando este estudio a sus medios y métodos de 
ejecución. 
 
10. Normas de prevención 
a. Trabajos en obra 
Excavación con procedimientos neumáticos (martillos neumáticos) 
- No se realizarán trabajos por debajo de zonas en las que se 
utilicen martillos rompedores en prevención del riesgo de 
golpes por objetos o trozos. 
- Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a 
presión, estarán en perfectas condiciones de conservación, 
revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la 
jornada de trabajo, y reparando las anomalías que se hayan 
detectado antes de comenzar los trabajos. 
- Se vigilará que las punteras estén en buen estado y serán 
del diámetro adecuado a las herramientas que se utilicen, 
asegurándose de que las punteras estén sólidamente fijadas 
antes de comenzar el trabajo, para evitar rotas o 
salpicaduras incontroladas. 
- No se dejará el martillo clavado, ni se abandonará estando 
conectado al circuito, depositándolo en el almacén de 
herramientas. 
- Los compresores se ubicarán lo más apartados posible de la 
zona de martillos para evitar en lo posible el acoplamiento 
de los ruidos. 
- Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse sobre 
las culatas de los martillos neumáticos al transmitir 
vibraciones innecesarias. 
- Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas 
las prendas de protección personal necesarios para eliminar 
los riesgos. 
Rellenos 
- La maquinaria de vehículos alquilados o subcontratados 
serán revisados antes de empezar a trabajar en la obra, en 
todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro 
de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión 
por un taller cualificado. 
- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja 
levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, 
tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de líneas 
eléctricas aéreas. 
- Se prohíbe sobrepasar el límite de carga máxima 
especificado para cada vehículo. 
- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de 
la cabina de conducción y en número superior a los asientos 
existentes. 
- Se regarán con frecuencia los pilones y cajas de los 
camiones para evitar polvaredas. 
- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
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- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos junto a 
terraplenes, se dirigirán por personal especializado, para 
evitar desplomes y caídas. 
- Se protegerán los cantos de los terraplenes con 
señalización y barandillas sólidas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante 
señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de 
seguro con responsabilidad civil ilimitada, el carné de 
empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de 
comenzar los trabajos en la obra. 
- Se advertirá al personal de obra mediante letreros 
divulgativos y señalización normalizada, los riesgos de 
vuelco, atropello y colisión. 
- La zona en fase de compactación quedará cerrada al 
acceso de las personas o vehículos ajenos a la 
compactación, en prevención de accidentes. 
Hormigonado directo por canaleta 
- Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión 
hormigonera, se instalarán topes antideslizantes en el lugar 
donde deba quedar situado el camión. 
- Los operarios no se situarán detrás de los camiones 
hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas 
maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del 
vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán, 
en el lugar de hormigonado, hasta que el camión 
hormigonera no esté en posición de vertido. 
- Para facilitar el paso seguro del personal encargado de 
montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de 
vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 
colocarán escaleras reglamentarias. Se prohíbe el cambio 
de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se 
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su 
caso con la canaleta fija para evitar movimientos 
incontrolados. 
- Los camiones hormigonera no se acercarán a menos de 2 m 
de los cortes del terreno. 
Hormigonado con cubilotes 
- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima 
admisible de la grúa. Se señalará expresamente el nivel 
equivalente al máximo, que se mantendrá visible. 
- Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas 
por las grúas, para evitar golpes por fragmentos 
desprendidos. 
- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, el uso 
de guantes protectores para su guía y accionamiento de los 
mecanismos de apertura o cerrada. 
- Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan 
golpes o desequilibrios en las personas. Se prohíbe 
expresamente recibir el cubilote directamente, para evitar 
caídas por desestabilización. 
Hormigonado con bomba 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón 
estará especializado en este trabajo. 
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- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los 
tubos y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, 
enviando masas de mortero de pobre dosificación para 
posteriormente bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 
- Se debe evitar los "tapones" porque son riesgos de 
accidentes al desmontar la tubería. Evitar los codos de 
pequeño radio. 
- La manguera de salida será guiada por dos operarios para 
evitar las caídas por golpe de la manguera. 
- Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de 
posición los tableros de soporte sobre las parrillas desde el 
que manejan la manguera de vertido del hormigón para 
evitar las posibles caídas. 
- Los inicios y finalizaciones del bombeo serán avisados con 
antelación a los operarios que utilizan la manguera en 
previsión de accidentes por movimientos inesperados. 
- Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una 
cabria para soporte del final del tubo y manguera de vertido. 
- Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de 
hormigonado, colocándola sobre caballetes asegurando las 
paredes más susceptibles de movimiento en prevención de 
golpes por reventado. 
- La utilización, montaje y desmontaje de la tubería de la 
bomba de hormigonado, deberá hacerse con máximas 
precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
trabajador especialista. 
- Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un 
dispositivo que impida la proyección, no obstante, los 
operarios se apartarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 
- Se deberá revisar periódicamente los conductos de aceite a 
presión de la bomba de hormigonado, y se cumplirá con las 
operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 
Pozos y saneamiento 
- Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del 
terreno y de detección de las posibles conducciones de 
agua, gas, electricidad o de otro tipo, que puedan existir, 
para evitar la aparición de situaciones imprevistas. 
- Se entibará siempre que haya peligro de derrumbe, se 
solicitará expresamente a la Dirección Facultativa para que 
resuelva según sus cálculos. 
- Nunca deberá estar un hombre solo en un pozo o galería; 
estará acompañado por otro trabajador para que en caso de 
accidente hayan mejores posibilidades de auxilio. 
- Se dispondrá de una ventilación forzada para mantener un 
buen nivel de aire durante la realización de los trabajos. 
- Se instalará a lo largo de la excavación una cuerda de 
señalización de dirección, que en caso de accidente actuará 
como línea orientativa. 
- Se vigilará atentamente la existencia de gases, mediante la 
utilización de un detector. 
- Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V, 
blindados y antideflagrantes con mango aislante y reja con 
sistema de colgado. 
- Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta 
certeza la no presencia de gases inflamables. 
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- Al menor síntoma de mareo y / o asfixia, se dará la alarma. 
Saldrán los trabajadores ordenadamente del pozo 
comunicándose el hecho para conocimiento del Vigilante de 
Seguridad y del Jefe de la Obra. 
- Antes de hacer la perforación de una cloaca, se 
inspeccionará por el otro lado para limpiar en lo posible la 
zona, especialmente de roedores. 
Paleta 
- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, 
se utilizarán cinturones de seguridad debidamente anclados 
a puntos sólidos de la estructura. 
- Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación 
suficiente para poder realizar el trabajo asignado. 
- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y 
seguros, y se mantendrán, en todo momento, limpias y 
ordenadas, tomando las medidas necesarias para evitar que 
el suelo esté o resulte deslizante. 
- Los agujeros se mantendrán constantemente protegidos, 
con las protecciones colectivas establecidas en fase de 
estructura. 
- El levantamiento de cargas se hará con dos cables o 
cuerdas para retener y evitar bruscas oscilaciones o 
mamporros con la estructura. Solamente cuando las cargas 
suspendidas estén a unos 40 cm el punto de recepción, 
podrán guiarse con las manos. 
- Cuando sea necesaria la retirada de los desechos 
resultantes de la ejecución de los trabajos y hayan de ser 
vertidos en un nivel inferior, la zona de vertido estará 
constantemente protegida con barandilla de 90 cm, y la 
zona de caída acotada con vallas para impedir el paso; 
utilizarán siempre que sea posible, canaletas o calambres, 
regando con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante el vertido. 
- Se prohíbe expresamente: 
o Realizar andamios sobre otros andamios. 
o Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos 
firmes. 
o Trabajos sin protecciones colectivas. 
o Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas 
después del trabajo que exigía tal maniobra 
b. Instalaciones 
Instalación eléctrica provisional de obra 
Estudio previo 
Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros 
necesarios, su situación, así como las protecciones necesarias para 
las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Cables y conexiones 
Los diámetros de los cables serán los adecuados para la carga que 
deben soportar en función de los cálculos. 
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La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las 
que aparecen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar 
rotas. 
La distribución a partir del cuadro general se hará con cable 
manguera antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea 
posible irá enterrado, señalizando con tablones su trayecto en los 
lugares de paso. 
Los empalmes provisionales y alargadores, se harán con 
conexiones especiales antihumedad, del tipo estanco. 
Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de conexiones, 
admitiendo en ellos una elevación de temperatura igual a la 
admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán 
modelos normalizados para intemperie. 
Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán 
colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados, 
no serán simples llaves. Las mangueras tendidas por el suelo, al 
margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el 
tráfico normal de trabajador. 
Interruptores 
Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con 
cortocircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro 
de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de 
"peligro Electricidad" sobre la puerta. 
 
Cuadros eléctricos 
Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra 
correspondiente, a través del cuadro eléctrico general y señal 
normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, que estará 
provista de cierre.  
Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una 
caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la 
pared, con puerta y cierre de seguridad. 
El cuadro eléctrico se accionará sobre una banqueta de aislamiento 
eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 
El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un 
receptáculo cerrado con ventilación continua para rejas y puerta 
con cerradura. La clave quedará identificada mediante llavero 
específico en el cuadro de claves de la oficina de la obra. 
Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de unas clavijas 
para toma de tierra. 
Se utilizarán colores diferentes en las tomas de corriente para 
diferenciar el servicio a 220 V del de 380 V. 
Interruptores automáticos 
Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un 
calibre tal que "salten" antes de que la zona de cable que protege 
llegue a la carga máxima. 
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Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación 
del alumbrado. 
Disyuntores diferenciales 
Todas las máquinas así como la instalación del alumbrado irán 
protegidos con un disyuntor diferencial de 300 mA para la 
protección de la maquinaria y de 30 mA para la protección del 
sistema de alumbrado, ubicado en el cuadro eléctrico general. 
Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, 
mediante disyuntores diferenciales selectivos, calibrados con 
respecto al del cuadro general para que se desconecten antes de 
que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la 
desconexión general de toda la obra. 
Tomas de tierra 
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le 
dotará de la toma de tierra adecuada a los reglamentos y 
exigencias de la empresa suministradora. 
Los carriles de las grúas estarán unidos entre sí para conseguir una 
buena continuidad eléctrica, si no han sido soldadas. 
Se unirán entre sí mediante cable de cobre que se conectará a una 
pila o placa, según conveniencia del terreno, para toma de tierra. 
La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma 
de tierra específico y por medio del cuadro de toma de corriente y 
cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales 
generales o selectivos. 
La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de 
tierra (pica o placa), se aumentará regándola periódicamente con 
un poco de agua. 
Las piquetas de toma de tierra quedarán permanentemente 
señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pie 
derecho. 
Alumbrado 
El alumbrado de la obra en general y de los cortes en particular, 
será "bueno y suficiente", con la claridad necesaria para permitir la 
realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nunca 
será inferior a 100 lux medidos a 2 m. del plan de trabajo. 
El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 
mA instalado en el cuadro general eléctrico. 
Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán 
fijas. Cuando sea necesario, utilizar portalámparas estancos con 
mango, reja de protección de bombilla y ganchos de colgado. 
Cuando se utilicen portátiles en lugares en donde las condiciones 
de humedad sean elevadas, la toma de corriente se hará en un 
transformador portátil de seguridad a 24 V. 
Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de 
madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, 
colocados a un mínimo de 2 m. de altura sobre el pavimento para 
evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja 
altura. 
ANEXO 19 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
20                                                                                         PROYECTO DE LA EDAR Y DE LOS COLECTORES ASOCIADOS EN MORALINA DE SAYAGO (ZAMORA) 
 
Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, 
estarán bien iluminadas, evitando los "rincones oscuros". 
Mantenimiento y reparaciones 
Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el 
electricista instalador de la obra. Las reparaciones nunca se harán 
bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobre-intensidad, colocando en su lugar una placa 
de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., 
únicamente las realizarán los electricistas autorizados. 
Señalización y aislamiento 
Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125, 220, 380 V), en cada 
toma de corriente se indicará el voltaje al que corresponda. 
Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas 
de maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal de "Peligro 
Electricidad" normalizada. 
Las herramientas tendrán mangos aislantes o estarán homologadas 
MT para riesgos eléctricos. 
Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, 
cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en sus 
correspondientes apartados dentro de este mismo Pliego de 
Condiciones de Seguridad y Salud. 
Para la utilización de andamios y escaleras de mano, es de 
aplicación el contenido para estos dentro de este mismo Pliego de 
Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud. 
Se prohíbe expresamente: 
- La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas 
sin haber procedido antes a la nivelación horizontal de los 
puntos de apoyo. 
- La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a 
agujeros sin protección colectiva eficaz al caso. 
- La formación de andamios utilizando escaleras de mano o 
de tijera. 
Trabajos en proximidades de líneas eléctricas 
Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el 
corte del flujo y su toma de tierra antes de realizar los trabajos. Se 
comprobará, previa comunicación del vigilante de la compañía 
suministradora la desaparición del riesgo eléctrico antes de 
comenzar los trabajos. 
Las líneas eléctricas, que se han previsto desviar en el proyecto, 
habrán cambiado de ubicación antes de ser necesario trabajar en 
su actual trazado. 
Las líneas eléctricas, que se mantendrán en servicio durante la 
realización de los trabajos, quedarán acotadas a una distancia 
mínima de 5 m. En este área queda prohibida la estancia y paso de 
personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico. 
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c. Medios auxiliares 
Andamios sobre borriquetas 
- Los andamios de borriquetas a instalar cumplirán los 
siguientes requisitos de seguridad estructural: 
o Separación máxima de los puntos de apoyo de los 
tablones. 
o Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un 
mínimo de 5 cm x 20 cm de tamaños, unidos entre sí 
mediante listones transversales dispuestos en la cara 
inferior. 
o La plataforma de trabajo quedará clavada, ligada o 
embridada a las borriquetas. 
o Las plataformas de trabajo que se tengan que formar de 
3 o más metros de altura, se arriostrarán con cruces de 
San Andrés. 
o Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o 
de materiales que puedan hacer las superficies de 
apoyo deslizantes. 
- Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o 
superior a 2 m se rodeará de barandillas sólidas de 90 cm. 
de altura formadas por tubo pasamanos, tubo intermedio y 
rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales 
de las borriquetas longitudes iguales superior a los 50 cm 
para prevenir los riesgos de basculamiento de los tablones. 
- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para el apoyo 
de alguna o de ambas borriquetas, elementos extraños 
(bidones, pilas de materiales, etc.) En prevención de los 
riesgos por inestabilidad. 
- Los materiales se colocarán sobre tablones de manera 
uniformemente repartida, para prevenir sobrecargas y las 
situaciones inestables. 
- Las borriquetas metálicas se mantendrán libres de óxido, 
aisladas mediante pinturas. 
- Las borriquetas metálicas se mantendrán limpias de 
materiales y escorrentías que dificulten la observación de si 
la madera continúa en buen estado. 
- Las plataformas sobre borriquetas de amplia superficie, se 
constituirán con borriquetas de idéntica altura y tablones del 
mismo grosor para evitar desniveles. 
- Los andamios de borriquetas utilizados para montaje de 
escayolas o para pintura, se limpiarán diariamente para 
evitar las superficies de trabajo deslizantes o que esconda el 
estado de la madera utilizada. 
Andamios metálicos tubulares 
- Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con 
cuerdas y nudos tipo marinero, y los operarios adoptarán las 
precauciones necesarias para evitar su caída y 
obligatoriamente, deberán utilizar el cinturón de seguridad, 
que sujetarán elementos sólidos de la estructura tubular. 
- El anclaje de estos andamios se efectuará al tresbolillo, 
según detalle de planos en planta y alzado. 
- En estos andamios constituidas por tubos o perfiles 
metálicos, se determinará el número de los mismos, su 
sección disposición y separación entre ellos, piezas de 
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unión, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos 
sobre el terreno de forma que quede completamente 
asegurada estabilidad y seguridad general de los trabajos 
respectivos. 
- Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en 
caso contrario se falcarán por ambos lados. 
- La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura 
del andamio. 
- El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la 
permanencia de los operarios sobre ella, mediante una 
cadena o barra de seguridad. 
d. Maquinaria 
Maquinaria auxiliar en general 
- Las máquinas-herramientas que originan vibraciones tales 
como martillo neumáticos, compactadores o vibradores, o 
similares, deberán estar provistas de agujas y otros 
dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se 
le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio 
(cinturón de seguridad, guantes, cojines, botas, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas 
permanentes u otros resguardos apropiados, dispuestos de 
tal manera que prevengan el contacto con personas y 
objetos. 
- En las máquinas que lleven correas, queda prohibido 
maniobrar a mano durante la marcha. Estas maniobras se 
harán mediante monta-correas u otros dispositivos análogos 
que eviten todo peligro de accidente. 
- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o 
accionados a mano, estarán protegidos con cubiertas 
completas, que sin necesidad de levantarlas permitan 
engrasar, adoptando en análogos medios de protección 
para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y 
cadenas. 
- Toda máquina averiada o que su funcionamiento sea 
irregular, será señalizada y se prohibirá su utilización a 
trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su 
involuntaria puesta en marcha se bloquearán los 
arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los 
fusibles de la máquina averiada y si esto no es posible se 
colocará un cartel con la prohibición de maniobrarla que 
será retirado solamente por la persona que lo coloque. 
- Si se tuviera que instalar motores eléctricos en lugares con 
materias fácilmente combustibles, en locales donde el 
ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o 
explosivos, tendrán un blindaje antideflagrante. 
- En la utilización de la maquinaria de despegue, las subidas 
o bajadas de las cargas se harán lentamente, evitando todo 
arranque o parada brusca y se hará siempre, en sentido 
vertical para evitar el balanceo. 
- No se dejarán los aparatos elevados con cargas 
suspendidas y se pondrá el máximo interés en que las 
cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y 
niveladas). 
- La carga deberá estar en su trayecto, constantemente 
vigilada por el maquinista, y en casos en que no fuera 
posible, se colocará uno o varios trabajadores que 
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efectuarán las señales adecuadas para la correcta carga, 
desplazamiento, parada y descarga. 
- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la 
vertical de las cargas elevadas o bajo el trayecto del 
recorrido de las mismas. 
- Los aparatos de transporte en general, estarán equipados 
con dispositivos de freno efectivo de uno peso superior a su 
propio peso y medirá la carga límite autorizada, y los 
accionados eléctricos, estarán provistos de dispositivos 
limitadores que automáticamente, corten la energía eléctrica 
al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. 
- Los cables de levantamiento y sustentación serán de 
construcción y dimensión apropiados para las operaciones 
en las que se vayan a utilizar, en caso de sustitución por 
deterioro y ruptura se hará mediante mano de obra 
especializada y siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante. 
- Los ajustes de ojales y los lazos por los ganchos, anillos y 
argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes. 
- Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos 
rotos, rechazando aquellos cables que lo estén en más del 
10% de los mismos. 
- Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán 
equipados con dispositivos de seguridad para evitar que las 
cargas puedan salirse y las partes que estén en contacto 
con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con 
indicaciones de carga máxima que puedan admitir y que por 
ningún concepto será sobrepasada. 
- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de toma de 
tierra y protecciones diferenciales correctas. 
Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
Estarán equipadas con: 
- Señalización acústica automática. 
- Faros para desplazamientos hacia adelante o hacia atrás. 
- Servofrenos y frenos de mano. 
- Pórticos de seguridad. 
- Extintores. 
- Retrovisores a cada lado 
Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté 
trabajando, no se permitirá el acceso al terreno comprendido 
en su radio de trabajo, si permanece estática, se señalará 
su zona de peligrosidad actuando en el mismo sentido. 
- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se 
impedirá el acceso de la máquina a puntos donde pudiera 
entrar en contacto. 
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado 
reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor, 
sacado la llave de contacto y puesto el freno. 
- No se permitirá el transporte de personas sobre estas 
máquinas. 
- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el 
motor en marcha. 
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- Los caminos de circulación interna se señalarán con 
claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 
pendiente máxima autorizada por el fabricante de la 
máquina que menor pendiente admita. 
- No se realizarán ni mediciones ni replanteo en las zonas 
donde estén trabajando máquinas de movimiento de tierras 
hasta que estén separadas y en lugar seguro de que no 
haya peligro de vuelco o desprendimiento de tierra. 
Retroexcavadora 
- Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a ocupar. 
Utilizar orugas en terrenos blandos para materiales duros y 
trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar 
retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y 
abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de 
continuo desplazamiento. 
- Estas máquinas en general no suelen sobrepasar 
pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% 
en terrenos secos pero deslizantes.  
- Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer 
retroceder la máquina cuando la cuchara empiece a excavar 
por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 
máquina pues podría volcar en la excavación. 
- Al cargar el material en los camiones, la cuchara nunca 
debe pasar por encima de la cabina del camión. 
- En los trabajos con estas máquinas, en general, para la 
construcción de zanjas, se precisa atención especial a la 
entibación de seguridad, impidiendo los escombros de 
tierras que puedan arrastrar a la máquina y llegar al 
personal que trabaja en el fondo de las zanjas. Es 
imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación 
de la presión de los neumáticos. En muchos casos la 
colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la 
producción y disminuye el riesgo. 
- Cuando se trabaja en la proximidad de desniveles o zonas 
peligrosas, es imprescindible colocar balizas de forma 
visible en los límites de la zona de evolución. En grandes 
movimientos de tierras y vertederos es necesario la 
presencia de un señalador. 
- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes 
de marcha atrás. 
Maquinaria de compactación 
Estas máquinas, por su fácil utilización, y por consistir su trabajo en 
ir y venir repetidas veces por el mismo camino, son las que 
presentan un mayor índice de accidentes, fundamentalmente por 
las siguientes causas: 
- Trabajo monótono que hace frecuente la distracción del 
conductor provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Es 
necesario rotaciones de personal y controlar períodos de 
permanencia en su utilización. 
- Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan 
estas máquinas en manos de cualquier operario con carné 
de conducir o sin él, dándole pequeñas nociones del cambio 
de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del 
carné de conducir y de capacitación para utilizar una 
maquinaria pesada. 
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- Los compactadores tienen el centro de gravedad 
relativamente alto, lo que los hace muy inestables al tratar 
de pasar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. 
- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la 
máquina en marcha. 
- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con 
el fin de amortiguar las vibraciones de la máquina y que no 
pasen al operario. 
- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes 
de marcha atrás. 
Hormigonera eléctrica 
- Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos 
móviles y de transmisión (engranajes y corona en su unión) 
para evitar atrapamientos. 
- Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del 
bombo. 
- Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por 
cables de 4 conductores (uno a tierra). 
- Se instalará fuera de la zona al alcance de carga 
suspendidas sobre plataforma lo más horizontal posible y 
alejada de cortes y desniveles. 
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán 
con la máquina desconectada de la red. 
- El personal que la utilice tendrá autorización expresa. 
Camión hormigonera 
En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas 
genéricamente para la maquinaria, sin embargo, se tendrán 
presentes las siguientes recomendaciones: 
- Se procurará que las rampas de acceso a los cortes, sean 
uniformes y que no superen la pendiente del 20%. 
- Se procurará no llenar en exceso la cuba para evitar 
vertidos innecesarios durante el transporte del hormigón. 
- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la 
proximidad de los cortes. 
- Los operarios que maniobren las canaletas desde la parte 
superior de las zanjas evitarán en lo posible permanecer a 
una distancia inferior a los 60 cm del borde de la zanja. 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y 
desplazamiento del camión hormigonera a una distancia 
inferior a los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser 
necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá 
entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento 
del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un 
tope firme y fuerte para la rueda de detrás del camión para 
evitar caídas y deslizamientos. 
Dumper 
- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de 
recorrido antes de los límites de taludes o cortes en donde 
el dumper deba verter su carga. 
- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser 
recorridos por los dumpers. 
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- Es obligatorio no superar la velocidad de 20 Km/h tanto por 
el interior como por el exterior de la obra. 
- Si el dumper debe transitar por vías urbanas, deberá ser 
conducido por personas que tengan el correspondiente 
permiso de conducir de la clase B como mínimo (Esta 
medida es aconsejable incluso para el tránsito por el interior 
de la obra). 
- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en la caja. 
- Está prohibida la carga excesiva de la caja de tal manera 
que impida la correcta visión del conductor. 
- Queda prohibido el transporte de personas dentro del 
dumper a no ser que estén especialmente preparados para 
este tipo de tareas. 
- La subida por pendientes cuando el dumper vaya cargado 
se harán siempre con marcha atrás para evitar las pérdidas 
de equilibrio y vuelcos. 
Compresor 
- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación 
con el compresor en marcha (limpieza, apertura de la 
carcasa, etc.), estas se realizarán con los cascos auriculares 
puestos. 
- Se hará un círculo de radio 4 metros en los alrededores del 
compresor y dentro de esta área de influencia, será 
obligatorio el uso de auriculares. Antes de la puesta en 
marcha del compresor, se falcarán las ruedas del mismo, a 
fin de evitar los desplazamientos indeseables. 
- Los movimientos del compresor se realizarán a una 
distancia superior a los 3 metros de los límites de las zanjas, 
para evitar riesgos y deterioros en las mismas. 
- Se rechazarán todas las mangueras que estén desgastadas 
o rotas. 
- Queda totalmente prohibido realizar trabajos en las 
proximidades del tubo de escape de gases. 
- Queda totalmente prohibido realizar las operaciones de 
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 INSTALACIONES PROVISIONALES
CASETA ASEOS 20,50 m² <6 mmS03C010 ud
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones
mP31BC020 udCaseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.650,00 1.022,000,280
mP18LU010 udLav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52,70 13,180,250
mP18D110 udP. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,00 14,750,250
mP18WP010 udPlaca turca mod. Oriental blan. 33,40 8,350,250
mP20AC010 udTermo eléctrico 30 l. Sanitaria 157,00 39,250,250
mO01OA040 hOficial segunda 18,49 36,982,000
mO01OA070 hPeón ordinario 17,45 34,902,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 35,0811,694
Mano de obra .................................................................... 71,88
Materiales .......................................................................... 1.097,53
Otros .................................................................................. 35,08
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.204,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CASETA VEST.20,50 m² <6 mmS03C110 ud
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.
mP31BC040 udCas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.600,00 1.080,000,300
mO01OA040 hOficial segunda 18,49 18,491,000
mO01OA070 hPeón ordinario 17,45 17,451,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 33,4811,159
Mano de obra .................................................................... 35,94
Materiales .......................................................................... 1.080,00
Otros .................................................................................. 33,48
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.149,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CASETA COMED.20,50m² <6 mmS03C210 ud
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.
mP31BC060 udCaseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 3.200,00 896,000,280
mO01OA040 hOficial segunda 18,49 18,491,000
mO01OA070 hPeón ordinario 17,45 17,451,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 27,969,319
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Mano de obra .................................................................... 35,94
Materiales .......................................................................... 896,00
Otros .................................................................................. 27,96
TOTAL PARTIDA ................................................... 959,90




CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADOmS01A010 ud
Casco de seguridad homologado.
mP31IA010 udCasco seguridad básico 5,37 5,371,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,160,054
Materiales .......................................................................... 5,37
Otros .................................................................................. 0,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EQUIPO LINTERNA AUTONOMOmS01A020 ud
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.
mP31IA060 udEquipo linterna autónomo 37,20 37,201,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,120,372
Materiales .......................................................................... 37,20
Otros .................................................................................. 1,12
TOTAL PARTIDA ................................................... 38,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
MONO DE TRABAJOmS01A030 ud
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mP31IC020 udMono de trabajo poliéster-algodón 22,78 22,781,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,680,228
Materiales .......................................................................... 22,78
Otros .................................................................................. 0,68
TOTAL PARTIDA ................................................... 23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
IMPERMEABLEmS01A040 ud
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mP31IC040 udImpermeable 3/4 plástico 11,91 11,911,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,360,119
Materiales .......................................................................... 11,91
Otros .................................................................................. 0,36
TOTAL PARTIDA ................................................... 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
CHALECO REFLECTANTEmS01A080 ud
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mP31IC070 udPeto reflectante amarillo/rojo 14,88 14,881,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,450,149
Materiales .......................................................................... 14,88
Otros .................................................................................. 0,45
TOTAL PARTIDA ................................................... 15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
PAR GUANTES DE NEOPRENOmS01A130 ud
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
mP31IM010 udPar guantes de neopreno 2,49 2,491,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,080,025
Materiales .......................................................................... 2,49
Otros .................................................................................. 0,08
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PAR DE BOTAS AISLANTESmS01A140 ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
mP31IP010 udPar botas aislantes 5.000 V 42,04 14,000,333
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,420,140
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Materiales .......................................................................... 14,00
Otros .................................................................................. 0,42
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
PANTALLA DE SEGURIDADmS01B060 ud
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.
mP31IA030 udPantalla protección c. partículas 10,74 10,741,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,320,107
Materiales .......................................................................... 10,74
Otros .................................................................................. 0,32
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
MASCARILLA CELULOSAmS01C070 ud
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.
mP31IA050 udMascarilla celulosa desechable 2,42 2,421,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,070,024
Materiales .......................................................................... 2,42
Otros .................................................................................. 0,07
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GAFAS VINILO VISOR POLICARB.mS01D050 ud
Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.
mP31IA210 udGafas vinilo visor policarb 5,34 5,341,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,160,053
Materiales .......................................................................... 5,34
Otros .................................................................................. 0,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
OREJERAS ADAPTABLES CASCOmS01E020 ud
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.
mP31IA260 udOrejeras adaptables casco 16,05 16,051,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,480,161
Materiales .......................................................................... 16,05
Otros .................................................................................. 0,48
TOTAL PARTIDA ................................................... 16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
PAR GUANTES NITRILO/VINILOmS01G010 ud
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.
mP31IM030 udPar guantes nitrilo/vinilo 5,35 5,351,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,160,054
Materiales .......................................................................... 5,35
Otros .................................................................................. 0,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PAR DE BOTAS GOMA REFORZADASmS01H030 ud
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.
mP31IP050 udPar de botas goma reforzada 42,91 42,911,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,290,429
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Materiales .......................................................................... 42,91
Otros .................................................................................. 1,29
TOTAL PARTIDA ................................................... 44,20




CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03 PROTECCIÓN COLECTIVA
SEÑAL PELIGRO 1,35 mmS02A010 ud
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
mP31SV010 udSeñal peligro 1,35 m. 37,72 37,721,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,130,377
Materiales .......................................................................... 37,72
Otros .................................................................................. 1,13
TOTAL PARTIDA ................................................... 38,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 mmS02A040 ud
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
mP31SV040 udSeñal preceptiva 1,20 m. 40,50 40,501,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 1,220,405
Materiales .......................................................................... 40,50
Otros .................................................................................. 1,22
TOTAL PARTIDA ................................................... 41,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cmmS02A190 ud
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.
mP31SV190 udSeñal información 60x40 cm. 9,04 9,041,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,270,090
Materiales .......................................................................... 9,04
Otros .................................................................................. 0,27
TOTAL PARTIDA ................................................... 9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
VALLA METALICAmS02B010 m
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.
mP31CB070 mValla metálica 1,69 1,691,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 0,050,017
Materiales .......................................................................... 1,69
Otros .................................................................................. 0,05
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EXTINTOR CO2 6 KGmS02F010 ud
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.
mP31CI040 udExtintor CO2 6 kg 85,00 85,001,000
%CI0300 %Costes Indirectos 3,00 2,550,850
Materiales .......................................................................... 85,00
Otros .................................................................................. 2,55
TOTAL PARTIDA ................................................... 87,55




CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04 PRIMEROS AUXILIOS
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOSmS04A010 u
Unidad de botiquín de obra instalado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 62,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOTIQUÍNmS04A020 u
Sustitución de material de botiquín de obra agotado
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 48,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
CAMILLA PORTÁTILmS04A030 u
Unidad de camilla portátil para evacuación en caso de accidente
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
EXPLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUDmS05A010 u
Explicación de Seguridad y Salud dada por un técnico competente
en la materia
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 68,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUDmS05A020 u
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,14





CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 INSTALACIONES PROVISIONALES
mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones
1,00 1.204,49 1.204,49
mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.
1,00 1.149,42 1.149,42
mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del





CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
10,00 5,53 55,30
mS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.
5,00 38,32 191,60
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 23,46 234,60
mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 12,27 61,35
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 15,33 76,65
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8,00 2,57 20,56
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 14,42 144,20
mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.
10,00 11,06 110,60
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.
10,00 2,49 24,90
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.
10,00 5,50 55,00
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.
10,00 16,53 165,30
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.
10,00 5,51 55,10
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para





CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PROTECCIÓN COLECTIVA
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
2,00 38,85 77,70
mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
2,00 41,72 83,44
mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.
2,00 9,31 18,62
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.
500,00 1,74 870,00
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-






CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 PRIMEROS AUXILIOS
mS04A010 u BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Unidad de botiquín de obra instalado
2,00 62,15 124,30
mS04A020 u SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOTIQUÍN
Sustitución de material de botiquín de obra agotado
2,00 48,55 97,10
mS04A030 u CAMILLA PORTÁTIL





CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
mS05A010 u EXPLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
Explicación de Seguridad y Salud dada por un técnico competente
en la materia
1,00 68,74 68,74







CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01 INSTALACIONES PROVISIONALES
mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m 1.204,49
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos
o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sa-
nitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de pa-
nel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones
MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 1.149,42
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 959,90
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espu-
ma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-
jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,53
Casco de seguridad homologado.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO 38,32
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.
TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 23,46
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01A040 ud IMPERMEABLE 12,27
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15,33
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,57
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 14,42
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 11,06
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partí-
culas, homologada.
ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 2,49
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, ho-
mologada.
DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 5,50
Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.
CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 16,53
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 5,51
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 44,20
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con pi-
so antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologadas.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03 PROTECCIÓN COLECTIVA
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 38,85
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m 41,72
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de
1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.
CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm 9,31
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo informa-
ción de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.
NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mS02B010 m VALLA METALICA 1,74
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m,
incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.
UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 87,55
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones.
OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04 PRIMEROS AUXILIOS
mS04A010 u BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 62,15
Unidad de botiquín de obra instalado
SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mS04A020 u SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOTIQUÍN 48,55
Sustitución de material de botiquín de obra agotado
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
mS04A030 u CAMILLA PORTÁTIL 7,24
Unidad de camilla portátil para evacuación en caso de accidente
SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
422 septiembre 2016
CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
05 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
mS05A010 u EXPLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 68,74
Explicación de Seguridad y Salud dada por un técnico competen-
te en la materia
SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
mS05A020 u FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 17,14




CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01 INSTALACIONES PROVISIONALES
mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos
o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sa-
nitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de pa-
nel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones
Mano de obra ......................................................... 71,88
Resto de obra y materiales .................................... 1.132,61
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.204,49
mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.
Mano de obra ......................................................... 35,94
Resto de obra y materiales .................................... 1.113,48
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.149,42
mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espu-
ma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-
jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.
Mano de obra ......................................................... 35,94
Resto de obra y materiales .................................... 923,96
TOTAL PARTIDA .................................................. 959,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales .................................... 5,53
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,53
mS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 38,32
TOTAL PARTIDA .................................................. 38,32
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 23,46
TOTAL PARTIDA .................................................. 23,46
mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 12,27
TOTAL PARTIDA .................................................. 12,27
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 15,33
TOTAL PARTIDA .................................................. 15,33
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 2,57
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,57
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 14,42
TOTAL PARTIDA .................................................. 14,42
mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partí-
culas, homologada.
Resto de obra y materiales .................................... 11,06
TOTAL PARTIDA .................................................. 11,06
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, ho-
mologada.
Resto de obra y materiales .................................... 2,49
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,49
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos,
homologadas.
Resto de obra y materiales .................................... 5,50
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,50
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.
Resto de obra y materiales .................................... 16,53
TOTAL PARTIDA .................................................. 16,53
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.
Resto de obra y materiales .................................... 5,51
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,51
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con pi-
so antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologadas.
Resto de obra y materiales .................................... 44,20
TOTAL PARTIDA .................................................. 44,20
322 septiembre 2016
CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03 PROTECCIÓN COLECTIVA
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 38,85
TOTAL PARTIDA .................................................. 38,85
mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de
1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 41,72
TOTAL PARTIDA .................................................. 41,72
mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo informa-
ción de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 9,31
TOTAL PARTIDA .................................................. 9,31
mS02B010 m VALLA METALICA
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-
nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m,
incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 1,74
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,74
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y
desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales .................................... 87,55
TOTAL PARTIDA .................................................. 87,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04 PRIMEROS AUXILIOS
mS04A010 u BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Unidad de botiquín de obra instalado
TOTAL PARTIDA .................................................. 62,15
mS04A020 u SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOTIQUÍN
Sustitución de material de botiquín de obra agotado
TOTAL PARTIDA .................................................. 48,55
mS04A030 u CAMILLA PORTÁTIL
Unidad de camilla portátil para evacuación en caso de accidente
TOTAL PARTIDA .................................................. 7,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
05 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
mS05A010 u EXPLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
Explicación de Seguridad y Salud dada por un técnico competen-
te en la materia
TOTAL PARTIDA .................................................. 68,74
mS05A020 u FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 INSTALACIONES PROVISIONALES
mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m 1.204,49
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones
1,00 1.204,49
mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 1.149,42
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.
1,00 1.149,42
mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 959,90
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 55,30
Casco de seguridad homologado.
10,00 5,53
mS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO 191,60
Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.
5,00 38,32
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 234,60
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 23,46
mS01A040 ud IMPERMEABLE 61,35
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 12,27
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 76,65
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 15,33
mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 20,56
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8,00 2,57
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 144,20
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10,00 14,42
mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 110,60
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.
10,00 11,06
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 24,90
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.
10,00 2,49
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 55,00
Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.
10,00 5,50
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 165,30
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.
10,00 16,53
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 55,10
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.
10,00 5,51
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 442,00
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PROTECCIÓN COLECTIVA
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 77,70
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
2,00 38,85
mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m 83,44
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
2,00 41,72
mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm 18,62
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.
2,00 9,31
mS02B010 m VALLA METALICA 870,00
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.
500,00 1,74
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 175,10
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-






CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 PRIMEROS AUXILIOS
mS04A010 u BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 124,30
Unidad de botiquín de obra instalado
2,00 62,15
mS04A020 u SUSTITUCIÓN ELEMENTOS BOTIQUÍN 97,10
Sustitución de material de botiquín de obra agotado
2,00 48,55
mS04A030 u CAMILLA PORTÁTIL 7,24





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
mS05A010 u EXPLICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 68,74
Explicación de Seguridad y Salud dada por un técnico competente
en la materia
1,00 68,74
mS05A020 u FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 171,4010,00 17,14
TOTAL 05......................................................................................................................................... 240,14
TOTAL............................................................................................................................................................. 6.644,61
522 septiembre 2016
